SWZ cz. Il Wzér umowy w sprawie zamowienia

UMOWA Nr 3/RB/2026

zawartadnia ................... 2026r. pomiedzy
Grodkowskimi Wodociggami i Kanalizacjg Sp. z 0. o, z siedzibg w Tarnowie Grodkowskim
46d, 49-200 Grodkow, wpisang do Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy w Opolu, VIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr KRS
0000072747, NIP: 753-000-07-96, kapitat zaktadowy 55.728.000,00 zt
reprezentowang przez:

1. Prezesa Zarzadu — Tomasza Zemana

2. Dyrektora ds. Technicznych / Prokurenta — Marka Dziube

zwang dalej ,Zamawiajgcym”

reprezentowanym Przez: ...........coeeeveveeeenenanannnn ,
zwanym dalej ,Wykonawcg”,

0 nastepujgcej tresci:

Preambuta

Umowa jest nastepstwem dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru Wykonawcy z
pominieciem przepiséw ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zaméwien publicznych (t.j.
Dz.U. 2024, poz. 1320 z pézh. zm.) z zastosowaniem przepisow § 10 Regulaminu udzielania
zamowien obowigzujgcego w Grodkowskich Wodociggach i Kanalizacji Sp. z 0. 0. w Tarnowie
Grodkowskim.

§1

Przedmiot umowy i oswiadczenia Stron
1. Zamawiajgcy w oparciu o ztozong przez Wykonawce oferte, stanowigcg zatgcznik nr 2 do
umowy, zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamowienie pn. ,Budowa kanalizacji
sanitarnej w Glebocku wraz z tranzytem do Zelaznej .
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ zamowienie, o ktdrym mowa powyzej zgodnie z
wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego w umowie oraz wszystkich
zatgcznikach, w tym w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia wraz z zatgcznikami,
stanowigcg zatgcznik nr 1 do umowy oraz na warunkach wskazanych w ofercie z dnia
................... stanowigcej zatgcznik nr 2 do umowy.
2. Zakres robot okresla zatgczony do niniejszej umowy dokument pn. Specyfikacja Warunkéw
Zamowienia wraz z zatgcznikami, w ktérej sktad wchodzg projekt techniczny oraz przedmiar
robot.
3. Przedmiot umowy obejmuje réwniez wszystkie prace i obowigzki Wykonawcy nie
wymienione w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia wraz z zatgcznikami, a niezbedne do
wiasciwego, wymaganego przez obowigzujgce przepisy techniczno-budowlane, normy i
zasady wiedzy technicznej oraz budowlanej, wykonania zadania. Przedmiot umowy obejmuje
réwniez wszelkie $wiadczenia, ktére z technicznego, technologicznego, organizacyjnego lub
prawnego punktu widzenia sg lub okazg sie niezbedne do uzyskania rezultatéw, w tym w
szczegolnosci wykonania robot, opisanych lub wynikajgcych ze Specyfikacji Warunkow
Zamowienia wraz z zatgcznikami lub umowy.
4. Wszelkie koszty zwigzane z realizacjg niniejszej umowy ponosi Wykonawca, chyba ze
postanowienia umowy stanowig w sposob wyrazny inaczej.
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5. Wykonawca uzyje do wykonania niniejszej umowy materiatdbw i urzgdzen wiasnych,
spetniajgcych wymagania jakosciowe i techniczne oraz parametry i wytyczne opisane w SWZ
wraz z zatgcznikami.

Niezaleznie od zdania poprzedzajgcego, materiaty uzyte przez Wykonawce powinny
odpowiadac¢ co do jakosci wymogom zawartym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz.U.2025.418 z pézn. zm.). Aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci na
materialy lub urzadzenia uzyte w czasie wykonywania robdt, potwierdzajgce mozliwosé¢ ich
uzycia przy realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca przekaze inspektorowi nadzoru,
wskazanemu przez Zamawiajgcego, najpozniej w dniu dostarczenia materialdow na plac
budowy (dalej: teren budowy, teren robét).

6. Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem umowy zapoznat sie z SWZ wraz z
zatgcznikami, w szczegolnosci z dokumentacjg projektowg oraz w zakresie, w jakim byto to
racjonalnie mozliwe przed zawarciem umowy, takze z terenem realizacji przedmiotu umowy,
majgcym stanowi¢ teren budowy, terenami sgsiadujacymi, drogami dojazdowymi, faktycznym
przebiegiem sieci i instalacji, w tym sieci i instalacji uzbrojenia terenu (o ile dotyczy) oraz
informacjami, danymi mogacymi mie¢ wptyw na ocene okolicznosci i ryzyk wykonania
przedmiotu umowy. Gdyby Wykonawca po rozpoczeciu wykonywania umowy napotkat w
dokumentacji zaméwienia wraz z zatgcznikami, btedy, wady lub nieprawidtowosci, spoczywa
na nim ciezar dowodu, Zze takiego btedu, wady Ilub nieprawidlowosci doswiadczony,
profesjonalny i wyspecjalizowany w realizacji tego rodzaju robét Wykonawca nie mogt wykry¢
przed ztozeniem oferty. Woéwczas Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu
stosowne powiadomienie, a Zamawiajgcy jest uprawiony zwroci¢ sie o dodatkowe dowody w
wyzej wymienionym zakresie, za kazdym razem, kiedy uzna to za stosowne. Po otrzymaniu
powiadomienia, o ktérym mowa powyzej Zamawiajgcy okresli, czy zachodzi koniecznosc
zmiany umowy. W zakresie, w jakim doswiadczony, profesjonalny i wyspecjalizowany w
realizacji tego rodzaju rob6t Wykonawca, zachowujgc nalezytg starannos¢ (biorgc pod uwage
koszt i czas), wykrylby ten btad, nieprawidtowo$¢ lub inng wade badajgc teren budowy lub
dokumentacje zamowienia przed ztozeniem oferty, czas na wykonanie przedmiotu umowy nie
bedzie przedtuzony, a wynagrodzenie Wykonawcy nie bedzie skorygowane.

7. Wykonawca oswiadcza, ze wykona przedmiot umowy ze szczegdlng (tj. najwyzsza
starannoscig). Wykonawca oswiadcza rowniez, ze posiada uprawnienia, doswiadczenie,
wiedze oraz potencjat ludzki, finansowy i sprzetowy niezbedny do wykonania przedmiotu
umowy na warunkach wynikajgcych z umowy.

§2
Termin wykonania

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1, w

nastepujgcych terminach:

1) dla robét objetych Etapem | w terminie do dnia 31 marca 2027 r.;

2) dla catosci przedmiotu umowy w terminie do dnia 31 stycznia 2028 r.
2. Wykonawca w terminie 14 dni od zawarcia umowy zobowigzany jest do przedstawienia i
uzgodnienia z Zamawiajgcym szczegétowego harmonogramu rzeczowo-finansowego (dalej:
HRF) w wersji elektronicznej (np. w formacie Microsoft Project). HRF Wykonawca winien
opracowac z najwyzszg starannoscig uwzgledniajgc technologie i organizacje prac, zasady
wiedzy technicznej oraz uwarunkowania wynikajgce z przepisow prawa, decyzji
administracyjnych i uzgodnien z gestorami sieci lub innymi podmiotami. Poza tym, w HRF
nalezy uwzglednic:
a) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ poszczegolne roboty budowlane:
terminy wykonywania , daty rozpoczecia i zakonczenia robét oraz termin ztozenia wniosku o
zakonczeniu budowy obiektu budowlanego. Termin wykonania powyzszych robét i czynno$ci
nie moze przekraczaé terminu okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,
b) ogdlny opis metod realizacji rob6t budowlanych,
c) daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji przedmiotu umowy oraz daty rozpoczecia i
zakonczenia poszczegolnych rodzajéw robot, w tym Sciezke krytyczng realizacji robaot,
d) informacje dotyczgce liczebnosci personelu Wykonawcy oraz poszczegoélnych typéw
sprzetu Wykonawcy, niezbednych do realizacji rob6t budowlanych,
e) szacowanie przerobu i ptatnosci,
f)  warto$¢ poszczegdlnych prac wchodzgcych w skiad kazdej pozycji HRF,

Nazwa zaméwienia: ,Budowa kanalizacji sanitarnej w Glebocku wraz z tranzytem do Zelaznej.”
Numer zamowienia: 3/RB/2026
Strona 2



g) szacowane ptatnosci (brutto) przypadajgce do zaptaty na rzecz Podwykonawcow w
ramach kazdej pozycji HRF,

h) Program prob koncowych i program odbiorowy.

3. Zamawiajgcy wniesie uwagi lub zatwierdzi HRF w ciggu 7 dni od dnia jego otrzymania od
Wykonawcy. W przypadku odmowy zatwierdzenia jakiegokolwiek HRF przez Zamawiajgcego,
Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ nowg wersje, uwzgledniajgcg uwagi i zalecenia
sformutowane przez Zamawiajgcego, w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od odmowy
zatwierdzenia HRF przez Zamawiajgcego. Wykonawca obowigzany jest uwzgledni¢ w HRF
wszelkie uwagi Zamawiajgcego zmierzajgce do zapewnienia zgodnosci HRF z umowa,
technologig lub organizacjg prac wynikajacg z dokumentacji projektowej, zasadami wiedzy
technicznej bgdz uwarunkowaniami realizacji przedmiotu umowy wynikajgcymi z przepiséw
prawa, decyzji administracyjnych, dotyczacych realizacji przedmiotu umowy lub uzgodnien z
zarzgdcami drog lub gestorami sieci albo instalaciji.

4. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji i HRF i przedtozenia go Zamawiajgcemu w
terminie 7 dni od zdarzenia powodujgcego konieczno$¢ jego aktualizacji, ust. 3 stosuje sie
odpowiednio.

§3
Obowiazki Zamawiajgcego
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) Wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy i protokolarne przekazanie Wykonawcy
terenu robét wraz z dziennikiem budowy, w terminie 7 dni od dnia planowanego rozpoczecia
robot,
2) Zapewnienie na swoj koszt biezgcego nadzoru inwestorskiego,
3) Przystgpienie do odbioru koncowego przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego
nalezytego wykonania, réwniez w zakresie dokumentacyjnym (prawidtowosci dokumentow
odbiorowych),
4) Przystgpienie do odbioru robdt ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych w terminie do 4
(stownie: cztery) dni roboczych od daty pisemnego powiadomienia przez Wykonawce,
5) Terminowa zaptata wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej umowy oraz faktur
sprawdzonych i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

§4
Obowigzki Wykonawcy
1. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) Dokonanie wszelkich niezbednych uzgodnien i zezwolen,

2) Opracowanie i zatwierdzenie projektéw organizacji ruchu,

3) Przejecie terenu robot od Zamawiajgcego,

4) Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy na czas prowadzenia robdt,

5) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robot oraz wykonanie zaplecza placu budowy,
w ramach wynagrodzenia umownego,

6) Zapewnienie, w ramach wynagrodzenia umownego, transportu odpadéw do miejsc ich
wykorzystania lub utylizaciji, tgcznie z kosztami utylizaciji,

7) Jako wytwarzajgcy odpady — do przestrzegania powszechnie obowigzujgcych
przepisow prawnych, w tym wynikajgcych z nastepujgcych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U.2025.647 z
pozn. zm.),

b) Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z p6zn.
zm.),

Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowaé z uwzglednieniem

ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie,

8) Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone
p.poz. i dozdr mienia na terenie robodt, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie
trwania robét na czesci obiektu i terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majacych
zwigzek z prowadzonymi robotami,

9) Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
oswiadczenie, ze roboty ukohczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowag
i odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg przewidziane wediug umowy,
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10) Ponoszenie peinej odpowiedzialnosci za bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy,

11) Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikdéw i oséb trzecich, powstate w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu umowy, w tym takze ruchem pojazdow,

12) Dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatdw i urzadzeh w tym np. wynikéw oraz
protokotéw badan, sprawozdan i préb dotyczacych realizowanego przedmiotu
niniejszej umowy,

13) Zabezpieczenie instalacji, urzgdzeh i obiektow oraz drzew na terenie robot i w jej
bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem Ilub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania rob6t. W sytuacji zniszczenia jakiegokolwiek mienia Zamawiajgcego lub
os6b trzecich, Wykonawca zobowigzany jest do jego odtworzenia lub wyptaty
stosownego odszkodowania, w zaleznosci od decyzji Zamawiajgcego lub oséb
trzecich.

14) Dbanie o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robdét w nalezytym
stanie i porzgdku oraz w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych,

15) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét, jak réwniez terendw
sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na
witasny koszt odtworzenia zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych
prac obiektow, fragmentow terenu drég, nawierzchni lub instalacji oraz likwidacja
zaplecza budowy,

16) Kompletowanie w trakcie realizacji robdét wszelkiej dokumentacji zgodnie ze
Specyfikacjg Warunkéw Zaméwienia wraz z zatgcznikami oraz zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego,

17) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie
trwania robot w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny
do ich usuniecia, wyznaczony przez Zamawiajgcego,

18) Ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy,

19) Posiadanie, przez caty okres realizacji przedmiotu umowy, polis ubezpieczeniowych, w
zakresie co najmniej wynikajgcym z § 14 umowy,

20) Niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru inwestorskiego)
o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére mogg wptyngé na jakos$¢ robét
lub termin zakonczenia robat,

21) Przestrzeganie zasad bezpieczenstwa, BHP, p.poz.

2. Pozostate obowigzki Wykonawcy:

1) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.

2) Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane
w ofercie Wykonawcy.

3) Zmiana ktérejkolwiek z osob, o ktérych mowa w § 4 ust. 2 pkt 2), w trakcie realizacji
przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie
i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje taka
zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji wytgcznie wtedy, gdy
kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb bedag spetnia¢ warunki postawione
w tym zakresie w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia.

4) Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w
§ 4 ust. 2 pkt 2) winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej
umowy.

5) Kierownik budowy (robot) zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie
dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. z 2023 r. poz.
45).

6) Kierownik budowy (robét) dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego
w ustawie Prawo budowlane.
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7) Wykonawca zobowigzany jest do udziatu w radach budowy, na kazde wezwanie
Zamawiajgcego.

3. Jezeli w trakcie realizacji robét Zamawiajgcy zazada badan, ktére nie byly przewidziane
niniejszg umowa, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w
rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty, bgdz
wykonanie robot jest niezgodne z umowg, to koszty badan dodatkowych obcigzg
Wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty tych badanh obcigzg Zamawiajgcego.

4. Procz powyzszych obowigzkéw, Wykonawca zobowigzany jest:

1) na zadanie Zamawiajgcego, usunigecia z terenu budowy osoby lub os6b z personelu
Wykonawcy, ktére swoim zachowaniem utrudniajg realizacje umowy,

2) zgtaszania do odbioru poszczegodlnych robdét, w tym zanikajgcych lub ulegajacych
zakryciu,

3) przekazania Zamawiajgcemu wszelkich certyfikatow, deklaracji zgodnosci, atestéw na
wbudowane materialy przed ich wbudowaniem, protokotéw odbioréw i innych
niezbednych dokumentow,

4) skompletowania i przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na
ocene prawidtowego wykonania przedmiot umowy, a w szczegélnosci: dokumentacje
podwykonawczg, instrukcje obstugi i eksploataciji (jesli dotyczy), dziennik budowy itp.,

5) przeprowadzenia, w ramach wynagrodzenia Wykonawcy, szkolenia kadry

Zamawiajgcego w zakresie uzytkowania wszystkich urzgdzen i instalacji
zainstalowanych w ramach przedmiotu umowy,
6) przekazania wszelkich licencji i koddéw zrodiowych do zainstalowanego

oprogramowania i wyposazenia, jezeli dokumenty zamowienia przewidujg wykonanie
przez Wykonawce dostaw oprogramowania lub wyposazenia, z zastrzezeniem, ze
kody zrodiowe nalezy przekaza¢ jesli zainstalowane oprogramowanie zostato
wytworzone jako dedykowane dla Zamawiajgcego (na jego wylgczny uzytek) na
potrzeby realizacji przedmiotu umowy,

7) uprzatniecia ewentualnych zanieczyszczen drog publicznych spowodowanych przez
Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy,

8) zapewnienia ochrony srodowiska na terenu budowy oraz w bezposrednim otoczeniu,

9) terminowego optacanie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom,

10) sporzadzenia dokumentacji powykonawczej, w tym inwentaryzacji geodezyjnej,

11) przestrzegania opracowanego planu bioz, przepiséw Prawa Budowlanego, ustawy z
dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 266 ze zm.),
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2025.418 t.j. z dnia 2025.04.01),
przepisbw BHP i ochrony przeciw pozarowej oraz innych wtasciwych przepisow
powszechnie obowigzujacych, Norm Polskich, norm branzowych, warunkéw
wykonania robét budowlano-montazowych, zasad wiedzy techniczne;j,

12) udziatu w rozruchu i ruchu prébnym elementéw wykonanych w ramach przedmiotu
umowy (o ile wymagane),

13)dokonania kontrolnego sprawdzenia poprawnosci funkcjonowania elementéw
wykonanych w ramach przedmiotu umowy,

14) zgtoszenia do odbioru przez Zamawiajgcego wykonanych robét budowlanych po
uprzednim sprawdzeniu poprawnosci ich wykonania,

15) udziatu w komisjach, naradach technicznych, radach budowy organizowanych przez
Zamawiajgcego w terminach wskazanych przez Zamawiajgcego z udziatem
kierownictwa budowy zgodnym ze ztozong oferta.

5. W przypadku, gdy do wykonania przedmiotu umowy lub Zzajecia terenu w zakresie
niezbednym do wykonania robot budowlanych konieczne jest uzyskanie zgody
odpowiednich organdéw administracji, urzedow i/lub innych osoéb trzecich, a zgody takiej nie
uzyskat Zamawiajgcy, Wykonawca obowigzany jest w odpowiednim czasie do uzyskania
powyzszej zgody we wiasciwej formie prawnej, podejmujac w tym celu odpowiednie,
okreslone wiasciwymi przepisami czynnosci faktyczne i prawne. Wszelkie koszty, w tym
kary i optaty administracyjno — prawne zwigzane z wykonaniem powyzszych obowigzkow
obcigzajg Wykonawce.

6. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania zgtoszenia odpowiednim organom wszelkich
rodzajéw robdét wymagajagcych tego ze wzgledu na przepisy prawa i tres¢ dokumentaciji
projektowej, jak rowniez uzyskania niezbednych pozwolen na wykonywane prace, o ile
takie sg wymagane, w tym w imieniu Zamawiajgcego. Kopie zgtoszeh oraz wnioskow
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10.

11.

12.

13.

14.

uzyskanych przez Wykonawce, jak rowniez uzyskanych w rezultacie tych zgtoszen i
pozwolen oraz uzgodnien powinny zostac¢ przedtozone Zamawiajgcemu niezwiocznie, nie
pozniej jak w terminie 3 dni od ich uzyskania przez Wykonawce.

W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robét
zamiennych w przypadku gdyby wykonanie robot zgodnie z pierwotnym projektem byto
niemozliwe, znacznie utrudnione bgdz narazato Zamawiajgcego na znaczng strate. O
koniecznosci wykonania takich robét Wykonawca powinien niezwtocznie, lecz nie pdzniej
niz w ciggu 7 dni powiadomi¢ Zamawiajgcego oraz uzyskac jego pisemng akceptacje.

W przypadku pojawienia sie koniecznosci wykonania robot wykraczajgcych poza zakres
przedmiotu umowy Wykonawca powinien niezwiocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 7 dni
powiadomi¢ Zamawiajgcego o zakresie oraz szacowanych kosztach tych robdét.
Wystgpienie sytuacji, o ktorej mowa w ust. 7 i 8 powyzej nie moze stanowi¢ podstawy do
wstrzymywania robot budowlanych przez Wykonawce, chyba Zze wykonanie robét
budowlanych bez wykonania robét zamiennych lub dodatkowych nie jest mozliwe, co musi
zostac¢ stosownie, pisemnie uzasadnione przez \Wykonawce.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego zwitoki w wykonywaniu przedmiotu
umowy przekraczajgcej 20 dni lub niewlasciwego wykonywania robot budowlanych lub
zaistnienia przestanek uprawniajgcych Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy, po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy i wyznaczeniu 10-dniowego terminu do podjecia albo zaniechania
okreslonych czynnosci, upowazniony bedzie do zastepczego powierzenia dalszego
wykonywania przedmiotu umowy lub jego czesci innej osobie, na koszt i ryzyko
Wykonawcy, bez uzyskiwania zgody sadu. Przez niewlasciwe wykonywanie robot
budowlanych nalezy rozumie¢ roboty wykonywane niezgodnie ze sztukg budowlang,
dokumentacjg projektowg lub obowigzujgcymi przepisami prawa. Koszty wykonawstwa
zastepczego zostang zaptacone przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego lub
rozliczone przez potrgcenie z wierzytelnosciami Wykonawcy Ilub zaspokojone z
Zabezpieczenia.

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji i sieci
znajdujacych sie na terenie budowy, takich jak odwodnienia, linie telefoniczne,
elektryczne, swiattowody, wodociggi, kanalizacje, gazociagi, cieptociggi i podobne, przed
rozpoczeciem jakichkolwiek wykopow lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejgce
instalacje. Jezeli dokumenty zamowienia nie stanowig inaczej, to kazdorazowo, przed
przystgpieniem do wykonywania robot Wykonawca wykona kontrolne wykopy. Wykopy
beda wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji lub sieci, ktérej uszkodzenie
moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenhstwa ruchu, zycia i bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za uszkodzenia drég, rowow odwadniajgcych,
wodociggow i gazociggow, cieptociggdéw, stupdw i linii energetycznych teletechnicznych,
kabli, punktow osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju podczas
wykonywania przedmiotu umowy.

Jezeli okaze sie to niezbedne do realizacji przedmiotu umowy, to Wykonawca w ramach
wynagrodzenia umownego bedzie zobowigzany uzyskaC wszelkie konieczne zgody i
zezwolenia zarzadcow drog i przedsiebiorstw sieciowych, wymagane do niezbednego
zdemontowania istniejgcych instalacji lub sieci, zamontowania instalacji tymczasowych,
usuniecia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejgcych instalacji lub
sieci.

Jezeli okaze sie to niezbedne do realizacji przedmiotu umowy, to Wykonawca w ramach
wynagrodzenia umownego poniesie wszelkie koszty i obcigzenia za specjalne i czasowe
prawa przejazdu, jakich moze potrzebowac, wigcznie z takimi, jakie sg potrzebne dla
dostepu do terenu budowy. Wykonawca uzyska takze na wtasny koszt i ryzyko wszelkie
dodatkowe obiekty lub tereny zaplecza poza terenem budowy, jakich moze potrzebowac
dla wykonania przedmiotu umowy. W przypadku, kiedy w ramach realizacji przedmiotu
umowy konieczne jest zamkniecie drogi publicznej, przed wykonaniem takiego
zamkniecia, wymagana jest zgoda Zamawiajgcego. Wykonawca  dostarczy
Zamawiajgcemu, co najmniej 7 dni przed zamknieciem drogi, swojg propozycje dotyczacag
sposobu realizacji rob6t do czasu ich ukohczenia. Zamawiajgcy zatwierdzi propozycje
Wykonawcy lub zaproponuje zmiany w celu zapewnienia zgodnosci z tg umowa oraz
przepisami obowigzujgcego prawa, oraz dokumentacjg dotyczgcq organizacji ruchu.
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15. Wykonawca wykona dokumentacje fotograficzng i archiwalng dla wszystkich
prowadzonych robdt, w szczegolnosci dla roboét zanikajgcych. Powstate w trakcie raporty
wraz z filmami i zdjeciami Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wraz ze zgtoszeniem
gotowosci do odbioru, w ramach ktérego byly wykonywane udokumentowane w ten
sposob roboty.

16. Wykonawca oswiadcza, iz nie zachodzg w stosunku do niego podstawy wykluczenia
wynikajgce z art. 5k ust. 1 Rozporzadzenia (UE) 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r.
dotyczgcego srodkéw ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi
sytuacje na Ukrainie w przypadku wszelkich zmian w tym zakresie oraz o$wiadcza, iz nie
powierzy wykonywania przedmiotu umowy podwykonawcom (dalszym podwykonawcom
etc) co do ktdrych zaistniataby, ktérakolwiek przestanka wymieniona w ww. artykule.

17. Wykonawca os$wiadcza, ze nie zachodzg w stosunku do niego podstawy wykluczenia
wynikajgce z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych
ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz.U.2025.514 t.j. z dnia 2025.04.18 z p6zn. zm.;
dalej specustawa o przeciwdziataniu wspierania agresji na Ukraine).

§5
Wynagrodzenie
1. Strony ustalajg wynagrodzenie kosztorysowe w wysokosci wstepnej zgodnie z przyjeta

oferta Wykonawcy w maksymalnej wysoKOSCi: .......ccevevenn zt brutto(stownie brutto:
..................................................... ztotych 00/100), w tym uwzgledniono nalezny
podatek VAT w wysokosCi ................. zt (stownie VAT ... ztote

00/100). Wynagrodzenie ma charakter wynagrodzenia maksymalnego dla ustalonego
zakresu rzeczowego i ilosciowego robot.

2. Ceny jednostkowe netto danej pozycji kosztorysowej zawarte w kosztorysie ofertowym sg
state iobowigzujg przez caly okres trwania umowy. Jesli jakichkolwiek prac
wyszczegolnionych w pozostatych dokumentach zamowienia nie wskazano jako osobnej
pozycji w kosztorysie, to przyjmuje sie, ze Wykonawca wycenit realizacje tych prac w
innych pozycjach kosztorysu lub w kosztach posrednich.

3. Rozliczenie wykonanych robét odbywaé sie bedzie na podstawie obmiaréw robot
wykonanych - potwierdzonych przez inspektora nadzoru i cen jednostkowych ustalonych w
ofercie Wykonawcy, na tej podstawie zostanie ustalona ostateczna wartos¢ przedmiotu
umowy. Zastosowanie znajduje § 6 ponizej.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwoS¢ ograniczenia zakresu rzeczowego robot
stosownie do posiadanych srodkéw finansowych, o czym poinformuje Wykonawce ze
stosownym wyprzedzeniem.

5. W przypadku koniecznosci wykonania robot dodatkowych, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawierania umowy. Zamawiajgcy w trakcie realizacji przedmiotu
umowy dopuszcza wykonanie robot zamiennych polegajacych na wykonaniu czesci
przedmiotu zamodwienia przez Wykonawce w sposéb odmienny od okreslonego w niniejsze;j
umowie.

6. Koniecznos¢ wprowadzenia robét zamiennych moze wynikaé m.in. z przyczyn
technologicznych, zmiang zakresu realizacji przedmiotu zamowienia w przypadku
natozonych decyzji administracyjnych, opinii/zalecen/decyzji organéw odpowiadajacych
miejscowo Zamawiajgcemu, jak rowniez w kazdej sytuacji, gdy wprowadzenie robét
zamiennych poprawi jako$¢ wykonywanych robét budowlanych i bedzie korzystne (w tym
finansowo) dla Zamawiajgcego (np. zmniejszy koszty realizacji umowy Ilub Kkoszty
eksploatacji przedmiotu umowy, pozwolg na skrocenie terminu  wykonania roboét
budowlanych, zmniejszg negatywne skutki dla srodowiska naturalnego). Udokumentowanie
zasadnosci wprowadzenia robot zamiennych lezy w gestii Strony wnioskujgcej o ich
wykonanie.

7. Procedura zatwierdzania robot dodatkowych lub zamiennych moze zosta¢ wszczeta na
podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego protokotu koniecznosci opisujgcego
zakres robot dodatkowych Ilub zamiennych przewidzianych do wykonania, z
uwzglednieniem ponizszych zasad i czynnikow cenotwdrczych:
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1) Ceny jednostkowe dla powtarzajgcych sie robot budowlanych dodatkowych lub
zamiennych, jak réwniez dla wyceny robot zaniechanych, bedg przyjete z Oferty
Wykonawcy (Kosztorysu ofertowego),

2) Roboty budowlane zamienne dla ktorych brak jest cen jednostkowych w ofercie na
zamowienie podstawowe, bedg wyliczone w kosztorysie metodg szczegbtowg stosujgc
KNR, KNNR i kalkulacje wtasne z uzgodnionymi wielkosciami naktadow rzeczowych.

a) Ceny materiatdw bedag przyjmowane wg srednich cen (bez Kosztéw zakupu) z
aktualnego na dzien opracowania wydawnictwa BISTYP, przy czym w pierwszej
kolejnosci bedg stosowane stawki dla wojewddztwa opolskiego, a w ich braku dla
kraju. W przypadku braku cen w BISTYP cena bedzie przyjeta z faktury zakupu
(cena po upuscie, jezeli taka na fakturze widnieje). Do cen materiatéw nie beda
doliczane zadne narzuty.

b) Ceny sprzetu bedg przyjmowane wg cen najmu z aktualnego na dzien opracowania
wydawnictwa BISTYP, przy czym w pierwszej kolejnosci bedg stosowane stawki
dla wojewddztwa opolskiego, a w ich braku dla kraju. Do cen sprzetu przyjetych z
wydawnictwa BISTYP bedzie naliczany narzut Kp i Zysku. W przypadku braku cen
sprzetu w BISTYP cena zostanie przyjeta z faktury najmu. Do cen sprzetu
przyjetych z faktury najmu nie bedg doliczane zadne narzuty.

c) Procentowe wartosci kosztow posrednich Kp i Zysku bedg przyjmowane z
aktualnego na dzien opracowania kosztorysu wydawnictwa BISTYP, przy czym w
pierwszej kolejnosci bedg stosowane stawki dla wojewddztwa opolskiego, a w ich
braku dla kraju.

d) Ceny robocizny bedg przyjmowane wg minimalnych stawek roboczo-godziny z
aktualnego na dzien opracowania wydawnictwa BISTYP, przy czym w pierwszej
kolejnosci bedg stosowane stawki dla wojewodztwa opolskiego, a w ich braku dla
kraju.

3) Udzielenie zamdéwienia zostanie poprzedzone przeprowadzeniem negocjacji z
Wykonawcg (w uzasadnionych sytuacjach, Zamawiajgcy moze przyja¢é wartosci
wyzsze, niz wskazane w pkt 2 powyzej).

4) Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonania robét zamiennych lub dodatkowych
wylgcznie po zawarciu aneksu do umowy, w mys| postanowien § 12 niniejszej umowy.
Majg zastosowanie pozostate zapisy § 12 umowy w tym zakresie.

8. Postanowienia ust. 7 powyzej stosuje sie odpowiednio do robét zaniechanych (rezygnacii

Zamawiajgcego z realizacji elementu przedmiotu zaméwienia).

§6
Rozliczenie

1. Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane roboty , nastgpi na podstawie:

1) podpisanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciela
Zamawiajgcego protokotu czesciowego,

2) Podpisanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciela
Zamawiajgcego koncowego protokotu odbioru robaot.

Powyzej wskazane protokoty bedg stanowi¢ podstawe do wystawienia faktur czesciowych

przez Wykonawce oraz faktury koncowe;j.

2. Faktury czesciowe powinny obejmowaé swoim zakresem okresy nie krotsze niz
miesieczne.

3. Warto$¢ faktury koncowej nie moze by¢ nizsza niz 10% catkowitego wynagrodzenia brutto
za wykonanie umowy.

4. Protokot czesciowego odbioru robot sporzgdzony bedzie przez kierownika budowy (roboét),
na podstawie elementéw zestawionych w tabeli elementéw rozliczeniowych, ktorg
przygotuje Wykonawca i uzgodni z Zamawiajgcym niezwtocznie po podpisaniu umowy, nie
pozniej niz w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.

5. Faktury wystawiane przez Wykonawce, zgodnie z ust. 1, 2, 3 oraz 4 powyzej, ptatne bedg
przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie 30 (stownie:
trzydziesci) dni od daty ztozenia prawidtowo wystawionej faktury wraz z dokumentami
rozliczeniowymi oraz po spetnieniu przez Wykonawce warunkéw, o ktérych mowa w ust. 6 i
nast. ponize;j.

6. Warunkiem zaptaty faktur czesciowych we wskazanej na fakturze wysokosci, jest:
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a) przedtozenie przez Wykonawce oswiadczen Podwykonawcow, o uregulowaniu wszelkich
wymagalnych naleznosci wobec Podwykonawcow biorgcych udziat w realizacji odebranych
czesciowo robot budowlanych. Oswiadczenia, o ktérych mowa powyzej, zawiera¢ bedg
takze informacje o wystawionych przez Podwykonawcéw, a jeszcze niewymagalnych
fakturach, ich wartosci, a takze o robotach budowlanych, realizowanych a jeszcze
nieodebranych i ich wartosci,

b) ponadto, Wykonawca przedkltada réwniez kopie wystawionych przez ww.
Podwykonawcéw faktur wraz z protokotami odbioru robdt, bedgcych podstawg do
wystawienia faktury przez Podwykonawce oraz dowodami dokonania ptatnosci na rzecz
tych Podwykonawcow, z tytutu faktur, dla ktérych uptynagt juz termin ptatnosci (faktur
wymagalnych).

Faktura kohcowa dot. robét budowlanych winna dodatkowo zawierac:

c) koncowe oswiadczenia wszystkich Podwykonawcoéw biorgcych udziat w realizacji
niniejszej umowy, potwierdzajgce, ze otrzymali oni nalezne im wymagalne wynagrodzenie i
wszelkie ewentualne inne naleznosci z tytutu zawartych uméw podwykonawczych,

d) jak réwniez kopie faktur wraz z protokotami odbioru robét, bedacych podstawg do
wystawienia faktury przez Podwykonawce oraz dowodami dokonania ptatnosci na rzecz
tych Podwykonawcoéw, nieprzedtozonych Zamawiajgcemu przy fakturach czesciowych.

7. Naleznosci wobec Podwykonawcéw, ktére wykraczajg poza wartos¢ wynagrodzenia,
naleznego Wykonawcy w ramach roboét budowlanych, muszg by¢ uregulowane przez
Wykonawce przed wystawieniem faktury kohcowej (powyzsze jest jednym z warunkéw
wystawienia przez Wykonawce faktury koncowej za wykonanie robo6t budowlanych) —
Wykonawca musi w takim przypadku przedtozy¢ dokumenty i osSwiadczenia jak w zdaniach
poprzedzajgcych. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow
zaptaty, o ktérych mowa w ust. 6 powyzej, wstrzymuje sie odpowiednio wyptate
wynagrodzenia Wykonawcy w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z
nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

8. W przypadku, gdy Wykonawca nie zaptaci swoim Podwykonawcom jakichkolwiek
wymagalnych kwot, Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do uregulowania tych kwot na
rzecz Podwykonawcéw i potragcenia ich rownowartosci z kwot naleznych Wykonawcy od
Zamawiajgcego lub zaspokojenia roszczenia z przedtozonego Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktérym mowa w § 9 niniejszej umowy. PowyZzsze znajdzie réwniez
odpowiednie zastosowanie, w sytuacji ztozenia przez Zamawiajgcego kwoty do depozytu
sgdowego, zgodnie z ust. 11 lit. b) ponizej.

9. Wymagalne kwoty, o ktérych mowa w ust. 8 powyzej dotyczg wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu Podwykonawcy, zgodnie z postanowieniami § 10 niniejsze;j
umowy, ewentualnie po przedtozeniu umowy podwykonawczej zgodnie z § 10 ust. 6
umowy.

10. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, o ktéorej mowa w ust. 8 powyzej,
Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie bezposredniej zaptaty w formie pisemne;j
wynagrodzenia uwag dotyczgcych zasadnosci Podwykonawcy. Zamawiajgcy poinformuje
Wykonawce o terminie na zgtoszenie uwag, ktory nie moze by¢ krétszy niz 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy tej informaciji.

11. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 10 powyzej,
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy posiada nastepujgce
uprawnienia:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wskaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego, co do
wysokosci naleznej zaptaty, lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca wykaze
zasadnosc¢ takiej zaptaty.

12. Faktury nalezy wystawi¢ na : Grodkowskie Wodociagi i Kanalizacje Sp. z 0. 0, Tarnéw
Grodkowski 46d, 49-200 Grodkéw, NIP: 753-000-07-96. Wykonawca zobowigzany jest do
wystawiania faktur ustrukturyzowanych za posrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur
(KSeF).

13. Za date zaptaty, strony uwazajg dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.
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14. Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidtowo zostanie zwrécona Wykonawcy.

15. Strony postanawiajg, ze Wykonawca nie moze przenies¢ na osoby trzecie
wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

§7
Odbiory

1. Dla kazdego odbioru musi by¢ sporzadzony protokét odbioru podpisany przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego, przedstawiciela Zamawiajgcego, Wykonawce i inne osoby
uczestniczgce w odbiorze, w szczegodlnosci przedstawiciele jednostek, ktérych udziat
nakazujg odrebne przepisy.

2. Protokét odbioru nalezy sporzadzi¢ w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego
jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, jeden Zamawiajgcy, a jeden Inspektor nadzoru
inwestorskiego.

3. Za termin zakonczenia robot budowlanych albo etapu tych robét budowlanych uwaza sie
date zgtoszenia zakonczenia robét budowlanych (zgtoszenie do przeprowadzenia
odbioru), pod warunkiem jednak, ze odbiér przeprowadzony w wyniku takiego
powiadomienia zakonczy sie wynikiem pozytywnym. Niedopuszczalne jest zagdanie
przeprowadzenia odbioru robét budowlanych z terminem wyprzedzajgcym, tj. ztozenie
takiego zadania jeszcze w trakcie prowadzenia tych roboét budowlanych, ktére majg
podlega¢ odbiorom. W przypadku takiego przedwczesnego powiadomienia, Inspektor
nadzoru inwestorskiego, w obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego niezwtocznie
przeprowadzi odbior zakonczony wynikiem negatywnym ze wzgledu na niewykonanie
petnego zakresu rzeczowego roboét budowlanych majacych by¢ przedmiotem odbioru.

4. Odbiorom czesciowym bedg podlegaty réwniez roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu, z
tym ze odbior tych robot przez Zamawiajgcego nastgpi w terminie bezzwtocznym po
pisemnym zgtoszeniu przez Wykonawce, nie dtuzszym jednak niz 4 dni.

5. Roboty budowlane, dla ktoérych strony ustalajg odbiory czesciowe, Wykonawca
kazdorazowo zgtosi, a Zamawiajgcy dokona ich odbioru bezzwiocznie, tak aby nie
spowodowac przerw w realizacji przedmiotu umowy, tj. najpdzniej w terminie 7 dni od dnia
zgtoszenia. Dla dokonania odbioru czesciowego Wykonawca przedtozy inspektorowi
nadzoru inwestorskiego niezbedne dokumenty, a w szczegolnosci swiadectwa jakosci,
certyfikaty, Swiadectwa wykonanych préb i atesty, dotyczgce odbieranego elementu robot.

6. Zamawiajgcy powota specjalng Komisje i dokona odbioru koncowego. Rozpoczecie
czynnosci odbioru nastgpi w terminie 7 dni, liczgc od daty zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru. Zakonczenie czynnosci odbioru nastgpi najpozniej 21 dnia, liczgc
od dnia ich rozpoczecia.

7. Po zakonczeniu robot Wykonawca pisemnie zawiadomi Zamawiajgcego o gotowosci do
odbioru. Do zawiadomienia Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢, procz innych
dokumentéw wymaganych dokumentami zamowienia, co najmniej nastepujgce
dokumenty:

1) oryginat dziennika budowy prowadzonego w postaci papierowej a w przypadku
prowadzenia dziennika budowy w postaci elektronicznej numer indywidualny w
systemie EDB,

2) os$wiadczenie kierownika budowy (zgodnie z art. 57 ust1 pkt 2 ustawy Prawo
budowlane),

3) w razie zmian nieodstepujgcych w sposéb istotny od zatwierdzonego projektu
budowlanego, dokonanych podczas wykonywania robét, Wykonawca winien dotgczy¢
kopie rysunkéw wchodzgcych w sktad zatwierdzonego projektu budowlanego z
naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby — uzupetniajgcy opis tych zmian.

W takim przypadku oswiadczenie, o ktérym mowa w pkt 2 , powinno
by¢ potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego,

4) dokumentacje powykonawczg w rozumieniu art. 3 pkt 14 ustawy Prawo budowlane z
dnia 7 lipca 1994 r. — w wersji papierowej w 1 egz. oraz elektronicznej na
informatycznym nosniku danych,

5) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg w rozumieniu art.3 pkt 14b ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane — w wersji papierowej w 2 egz. oraz elektronicznej na
informatycznym nosniku danych ,

6) protokoty odbioréw technicznych,
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7) protokoty badanh i sprawdzen,

8) atesty, certyfikaty na wbudowane materiaty,

9) dokumentacje powykonawczg wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i autora
projektu,

10) kosztorys powykonawczy,

11) oryginaty uzyskanych decyzji administracyjnych .

W przypadku braku w/w dokumentoéw, Zamawiajgcy nie wyznaczy terminu odbioru

koncowego i wezwie Wykonawce do ich ztozenia.

8. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego btedow, brakéw lub niedoktadnosci w
dokumentacji odbiorowej, w tym powykonawczej, Wykonawca musi je niezwtocznie (w
uzgodnionym z Zamawiajgcym terminie, pozwalajgcym na naniesienie niezbednych
zmian) poprawi¢ i ponownie dostarczy¢ kompletng dokumentacje odbiorowg, w tym
powykonawczg. Wszedzie, gdzie nie zostanie uzgodniony stosowny termin, zostanie on
wyznaczony jednostronnie przez Zamawiajgcego, z uwzglednieniem jego realnosci.

9. W razie stwierdzenia wad lub brakéow zgtoszonych do odbioru robét budowlanych albo
etapu tych robét budowlanych, jak rowniez w razie brakéw lub niekompletnosci
dokumentéw, Zamawiajgcy przystgpi do czynnosci odbiorowych, z zastrzezeniem ust. 7
powyzej, i jednocze$nie odmowi przyjecia robét budowlanych do czasu usuniecia takich
wad lub uzupetnienia (jezeli bedzie mozliwe usuniecie wad lub uzupetnienie dokumentac;ji)
i w tym celu wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin odbioru robét budowlanych.

10. Odbiory czesciowe dokonywane sg dla potrzeb fakturowania. Podpisanie przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego i przez przedstawiciela Zamawiajgcego czesciowych protokotow
odbioru robot nie oznacza zdjecia odpowiedzialnosci z Wykonawcy za wady, uszkodzenia
i usterki, ktére moga sie ujawni¢ w dalszym ciggu realizacji przedmiotu umowy.
Potwierdzenie poprawnosci wykonania catosci zakresu robot budowlanych stanowi
wyltgcznie podpisany przez Komisje, o ktérej mowa ust. 6 powyzej, Koncowy protokot
odbioru rob6t budowlanych.

11.Z czynnosci odbioru zostanie sporzgdzony protokdt, ktéry zawiera¢ bedzie wszystkie
ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

12. Bez wzgledu na dokonane odbiory czesciowe robodt, Wykonawca jest odpowiedzialny za
cato$¢ robdt budowlanych do momentu podpisania kornicowego protokotu odbioru robot
budowlanych i przekazania Zamawiajgcemu robét budowlanych do eksploatacji.

13. Jezeli odbidr nie zostat dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiajgcego pomimo
zgtoszenia gotowosci odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w zwioce ze spetnieniem
zobowigzania wynikajgcego z umowy.

14. O terminie przeprowadzenia czynnosci odbioru Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego
pisemnie. Protokét z tak przeprowadzonego odbioru stanowit bedzie podstawe do
wystawienia faktury i zazgdania zaptaty naleznego wynagrodzenia, zgodnie z §6 umowy.

15. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego robot zostang stwierdzone przez
Zamawiajgcego wady, to Zamawiajgcemu przystugujg, z zastrzezeniem ust. 9 powyzej,
nastepujgce uprawnienia:

1) Jezeli wady nadajg sie do usuniecia:

a) w sytuacji, gdy wady majg charakter istotny, tj. przede wszystkim przedmiot umowy
lub jego czes¢, nie nadaje sie do uzytkowania lub prawidtowej eksploatacji lub
zostat wykonany z razgcym naruszeniem zasad wiedzy technicznej i ustalonych
zwyczajow lub nie wykonano w znaczgcym zakresie prac objetych umowg, to
Zamawiajacy moze odmoéwi¢ odbioru robdt do czasu usuniecia wad przez
Wykonawce Ilub ma prawo Zzgdaé od Wykonawcy stosownego obnizenia
wynagrodzenia, odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej lub
technicznej przedmiotu umowy (o ile mozliwe jest uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem okreslonym w umowie) badz

b) jezeli Zamawiajagcy nie skorzystat z uprawnienia okreslonego w lit. a) powyzej oraz
w pozostatych przypadkach (. wystgpienia wad nielimitujgcych odbioru),
Zamawiajgcy moze dokonac¢ odbioru robot Wykonawcy, a w protokole odbioru
koncowego robdot budowlanych Strony wskazg roboty lub elementy prac objete
wadami oraz ustalg sposéb i odpowiedni termin ich usuniecia przez Wykonawce,
na wiasny koszt, a w braku wspodlnego uzgodnienia terminu, w terminie wskazanym
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jednostronnie przez Zamawiajgcego. W przypadku nieusuniecia wad przez
Wykonawce w ustalonym terminie, Zamawiajgcy jest uprawniony do powierzenia
usuniecia wady lub usterki osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez
wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu, oraz bez uzyskiwania zgody sadu
na zastepcze wykonanie zobowigzania lub naliczenia kary umownej zgodnie z §13
ust. 1 pkt 5) umowy,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem
okreslonym w umowie, Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej przedmiotu
umowy,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem
okreslonym w umowie, to Zamawiajgcy moze od umowy odstgpi¢ z winy
Wykonawcy, zachowujgc prawo do naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar
umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych w § 13 niniejszej umowy lub
zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz kolejny. Zamawiajgcy ma prawo
odstgpi¢ od umowy w terminie 2 miesiecy od zaistnienia przestanki do odstgpienia
od umowy.

16. W sytuacji, gdy Wykonawca uchyla sie od podpisania protokotu odbioru koncowego lub
nie stawi sie na wyznaczony termin odbioru koncowego to Zamawiajacy jest uprawniony do
dokonania jednostronnego odbioru koncowego, ktory bedzie wigzacy dla obu Stron.

§8
Gwarancja i rekojmia
. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu 36-miesiecznej gwarancji i rekojmi na wykonany
przedmiot zamowienia, liczac od dnia podpisania przez Strony koncowego protokotu
odbioru lub protokotu potwierdzajgcego usuniecie wad stwierdzonych przy odbiorze.
Przedmiotowa Gwarancja dotyczy réwniez jakosci zastosowanych materiatow, wyrobéw i
urzadzen.
. W okresie tym Wykonawca zobowigzuje sie do przeprowadzania w ramach gwarancji i
rekojmi napraw biezacych i awaryjnych oraz bezptatnego usuniecia zaistniatych wad lub
usterek w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie.
. W razie stwierdzenia w okresie gwarancji wad nienadajgcych sie do usuniecia, za ktore
odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca, Zamawiajgcy moze:
a) zadac¢ obnizenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy - jezeli wady
umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem (wady
nieistotne),
b) odstgpi¢ od umowy - jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z jego przeznaczeniem (wady istotne), w terminie 2 miesiecy od powziecia przez
Zamawiajgcego wiedzy o zdarzeniu bedgcym podstawg do odstgpienia od umowy oraz
naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w § 13 ust. 1 pkt 1) umowy.
. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu dokumentu gwarancyjnego
wystawionego przez Wykonawce (o ile dotyczy) lub poszczegolnych producentow
wbudowanego czy zainstalowanego wyposazenia, przy czym Strony zgodnie oswiadczaja,
iz wystawcg dokumentu gwarancyjnego dla Zamawiajgcego na caty przedmiot umowy i
zobowigzanym z tego tytutu jest Wykonawca.
. Dokument gwarancyjny nie moze zawiera¢ jakichkolwiek wytgczen odpowiedzialnosci
nieprzewidzianych w niniejszej umowie. Przede wszystkim za$ postanowienia gwaranciji nie
mogag by¢ sprzeczne z postanowieniami umowy, w szczegdlnosci niniejszego § 8, a w
przypadku takiej sprzecznosci pierwszenstwo przed postanowieniami dokumentu gwarancji
udzielonej przez Wykonawce, majg postanowienia niniejszej umowy. Przez sprzecznosc
dokumentu gwarancji udzielonej przez Wykonawce, Zamawiajgcy rozumie réwniez
zawarcie w niej postanowien nieuregulowanych w niniejszym § 8, nie znajdujgcych sie
wprost w niniejszym § 8 badz w jakikolwiek sposdb sprzecznych z niniejszym § 8, a ktdre
bedg niekorzystne dla Zamawiajgcego.
. Zamawiajgcy w razie stwierdzenia jakichkolwiek wad lub usterek wykonanych robot
budowlanych w okresie gwaranciji lub rekojmi obowigzany jest do przedtozenia stosownej
reklamacji najpdzniej w ciggu 14 dni od daty ujawnienia sie wady.
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7. Wykonawca powinien udzieli¢ odpowiedzi pisemnej lub w formie e-mail, na przediozong
reklamacje, wskazujgc na sposéb i szacowany termin naprawy wady lub usterki:

a) niezwtocznie - nie dtuzej niz 8 (stownie: osiem) godzin od otrzymania reklamac;ji, jezeli

skutki ujawnionej wady zagrazajg bezpieczehstwu zycia, zdrowia, mienia lub mogg skutkowaé

utratg przychodéw Zamawiajgcego (naprawa awaryjna),

b) w innych przypadkach w terminie 3 (stownie: trzy) dni od dnia otrzymania reklamacji

(naprawa biezgca),

kwalifikacji wady lub usterki dokonuje wigzgco Zamawiajgcy.

8. Po bezskutecznym uptywie terminéw, o ktérych mowa w ust. 7 powyzej. reklamacja
uwazana bedzie za uznang w catosci, zgodnie z zgdaniem Zamawiajgcego.

9. W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do przystgpienia do usuniecia wady w
czasie 32 (stownie: trzydziestu dwdch) godzin od daty powiadomienia o niej w formie
pisemnej lub e-mail i jej usuniecia w terminie nie dtuzszym niz 72 (stownie: siedemdziesiat
dwie) godziny od przystgpienia do usuniecia wady dla napraw awaryjnych i w terminie nie
dtuzszym niz 10 (stownie: dziesie¢) dni od przystgpienia do usuniecia wady dla napraw
biezacych lub w innym terminie, o ile Strony tak ustality. Przekroczenie terminéw, o ktérych
mowa w zdaniu poprzednim, spowoduje obowigzek zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w
§ 13 ust.1 pkt 5) umowy.

10. W przypadku, gdy w zwigzku z okolicznosciami zawinionymi przez Wykonawce,
Wykonawca nie usunie wady lub usterki w terminie okreslonym w ust. 9 powyzej,
Zamawiajacy ma prawo powierzy¢ usuniecie wady lub usterki osobie trzeciej na koszt i
ryzyko Wykonawcy, bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu, oraz bez
uzyskiwania zgody sadu na zastepcze wykonanie zobowigzania. Celem unikniecia
watpliwosci interpretacyjnych Strony wskazuja, iz niniejsze postanowienie umowne wytgcza
regulacje z art. 480 § 1 Kodeksu cywilnego w zakresie obowigzku uzyskania zgody sadu na
wykonanie zastepcze.

11. Zamawiajgcy ma mozliwo$¢ potrgcenia poniesionego kosztu wykonawstwa
zastepczego z wynagrodzenia Wykonawcy Ilub dokonaé wyptaty z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy (wedtug wtasnego uznania).

12. Skorzystanie przez Zamawiajgcego z procedury wykonania zastepczego usuniecia
wad lub usterek, o ktérej mowa w ust. 10 oraz 11 niniejszego paragrafu, nie stoi na
przeszkodzie w dochodzeniu przez Zamawiajgcego od Wykonawcy kar umownych lub
roszczen odszkodowawczych na zasadach ogoélnych (przewyzszajgcych naliczone kary
umowne) za niezrealizowanie przez Wykonawce zobowigzan gwarancyjnych.

13. Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do naprawienia wszelkich szkdd,
ktore moze ponieS¢ Zamawiajgcy z tytutu nienalezytego wykonania umowy przez
Wykonawce.

14. W przypadku wymiany rzeczy w ramach gwarancji, termin gwarancji biegnie na nowo
dla dokonanej wymiany od dnia jej dokonania.

15. llekro¢ w niniejszej umowie mowa o gwarancji nalezy przez to rozumie¢ réwniez
rekojmie za wady.

§9
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny
ofertowej brutto zapisanej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi kwote .............. zt.

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktérych mowa w pkt. 12 IDW. Zmiana formy zabezpieczenia musi
by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wartosci.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, w szczegolnosci braku
zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom, kar umownych, kwoty naleznej z
tytutu skorzystania przez Zamawiajgcego z wykonawstwa zastepczego oraz wartosci
nienaprawionych szkdd itp.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie gwaranciji
(zaréwno bankowej, jak i ubezpieczeniowej), gwarancja ta winna by¢ wazna min. 30 dni po
uptywie wykonania roboét budowlanych (ti. 30 dni po podpisaniu koncowego protokotu
odbioru robét budowlanych). Jesli termin wykonania robdét budowlanych ulegnie
wydtuzeniu, to Wykonawca jest obowigzany do stosownego przedtuzenia terminu
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7.

waznosci gwarancji (na co najmniej 30 dni przed uptywem terminu dotychczasowej
gwaranciji), tak by byta ona wazna co najmniej 30 dni po uptywie wydtuzonego terminu
wykonania robo6t budowlanych.

Zamawiajgcy zwroci 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie 30 dni
od dnia wykonania przedmiotu zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane (tj. 30 dni po podpisaniu kohcowego protokotu odbioru robot).

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeh z tytutu rekojmi za wady i gwaranciji
jakosci nie moze przekracza¢ 30% wysokosci zabezpieczenia.

Kwota, o ktorej mowa w poprzednim ustepie niniejszej umowy jest zwracana nie pozniej
niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady i gwarancji jakosci.

§ 10
Podwykonawcy

1. Wykonawca oswiadcza, iz na dzien podpisania umowy zaktada, ze nastepujgcy zakres

prac wykona przy pomocy Podwykonawcéw:

Jednoczesnie Wykonawca wskazuje, iz w ramach realizacji niniejszej umowy, bedzie
postugiwat sie nastepujgcymi Podwykonawcami (Wykonawca wskazuje, o ile na dzien
podpisania umowy sg mu znane nazwy/firmy Podwykonawcow):

Wskazanie powyzej przez Wykonawce zakresu prac oraz nazw lub firm Podwykonawcéw
nie oznacza zgtoszenia podwykonawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, ani rezygnaciji z
procedury okreslonej w niniejszym paragrafie. Wykonawca kazdorazowo, w sytuacji checi
powierzenia wykonania czesci przedmiotu umowy Podwykonawcy robét budowlanych
(dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych, kolejnemu dalszemu Podwykonawcy robét
budowlanych, etc. — ilekro¢ w umowie mowa o Podwykonawcy robét budowlanych nalezy
przez to rozumie¢ réwniez dalszego lub kolejnego dalszego Podwykonawce robot
budowlanych) musi dokonac¢ stosownego zgtoszenia, okreslonego szczegdtowo w
niniejszym § 10 umowy.

2. W przypadku roboét budowlanych, Zamawiajgcy odpowiada solidarnie z Wykonawcag
(odpowiednio takze z Podwykonawcg robot budowlanych, ktéry zawart umowe z dalszym
Podwykonawcg robét budowlanych, kolejnym dalszym Podwykonawca robét budowlanych,
etc.) za zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy robét budowlanych z tytutu
wykonanych przez tego Podwykonawce robot budowlanych, ktérych szczegotowy
przedmiot zostat zgloszony Zamawiajgcemu przez Wykonawce lub Podwykonawce przed
przystgpieniem do wykonywania tych robot budowlanych, chyba ze w ciggu 30 dni od
doreczenia do Zamawiajgcego zgtoszenia, Zamawiajgcy ztozyt Wykonawcy i
Podwykonawcy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu
umowy podwykonawczej Ilub sprzeciw w stosunku do przedtozonej umowy
podwykonawczej.

3. W przypadku checi powierzenia Podwykonawcy realizacji jakichkolwiek robot
budowlanych, Wykonawca Ilub odpowiednio Podwykonawca (dalszy Podwykonawca)
zobowigzani sg zgtosi¢ Zamawiajgcemu tego Podwykonawce robét budowlanych, przed
przystgpieniem przez niego do realizacji tych robét budowlanych. W celu zgtoszenia
Zamawiajgcemu Podwykonawcy robot budowlanych, Wykonawca lub Podwykonawca
powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu:

a) projekt umowy z Podwykonawcg badz projekt zmiany umowy podwykonawczej
(wczesniej zgtoszonej Zamawiajgcemu, co do ktdrej nie wnidst on sprzeciwu), ktéry musi
by¢ kompletny, tzn. gotowy do podpisania przez Strony, okreslajgcy w szczegdlnosSci:
wysokos¢ wynagrodzenia Podwykonawcy, ktéra nie moze by¢ wyzsza niz wynagrodzenie
Wykonawcy za ten sam zakres umowy, termin realizacji oraz szczegétowy zakres prac do
wykonania, W projekcie umowy winno sie znalez¢ postanowienie, zgodnie z ktorym
Podwykonawca jest zobowigzany do przedstawiania Zamawiajgcemu, na jego zgdanie,
dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo,
jak rowniez zobowigzanie Podwykonawcy do przedkiadania Zamawiajgcemu dalszych
umoéw o podwykonawstwo wraz ze zgodg Wykonawcy, oraz
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b) w przypadku, gdy Podwykonawca robot budowlanych ma zamiar zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo to ten Podwykonawca obowigzany jest dotgczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo, oraz

c) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w projekcie umowy o
podwykonawstwo (odpowiednio projekcie jej zmiany), nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

d) jezeli zabezpieczeniem roszczeh Wykonawcy (odpowiednio Podwykonawcy) z tytutu
realizacji umowy podwykonawczej bytaby kaucja pieniezna pozostawiona na rachunku
Wykonawcy (odpowiednio Podwykonawcy), to projekt umowy podwykonawczej powinien
obejmowaé nastepujace postanowienie: ,Celem uniknigcia ewentualnych, mogacych sie
pojawi¢, watpliwosci interpretacyjnych, dot. charakteru zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie, Strony zgodnie uznaja, iz
kwota zatrzymana na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, nie ma
charakteru wynagrodzenia i nie stanowi czesci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy.
Tym samym, Strony zawierajg w chwili zatrzymania ww. kwoty odrebng umowe kaucji
gwarancyjnej”,

e) projekt umowy o podwykonawstwo nie moze przede wszystkim zawiera¢ postanowien:

- uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce robét budowlanych ptatnosci od
Wykonawcy, od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego wynagrodzenia obejmujgcego
zakres robot wykonanych przez Podwykonawce,

- uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy robot budowlanych kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego
Wykonawcy,

- ksztattujgcych prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mnigj
korzystny, niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej
umowy.

4. Zamawiajgcy, w terminie 30 dni od dnia zgtoszenia Podwykonawcy, zgodnie z ust. 3
powyzej, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku, gdy
nie spetnia ona wymagan okreslonych w niniejszym § 10 umowy, w tym gdy przewiduje
ona termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy, niz okreslony w ust. 3 lit. c) powyzej,

5. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 4 powyzej, w
terminie tam okreslonym, uwaza sie za akceptacje projektu umowy podwykonawczej przez
Zamawiajgcego.

6. Wykonawca, Podwykonawca (dalszy Podwykonawca) przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Przedtozenie
kopii zawartej umowy podwykonawczej jest mozliwe wylgcznie w przypadku, gdy
Zamawiajacy nie zgtosit zastrzezen do projektu umowy podwykonawczej, zgodnie z ust. 4
powyzej. Zastosowanie znajduje ust. 5 powyze;.

7. Zamawiajgcy, w terminie 30 dni od dni przediozenia kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, zgodnie z ust. 6 powyzej, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci, sprzeciw do umowy podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4 powyzej. Niezgtoszenie przez
Zamawiajgcego sprzeciwu, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym i w terminie tam
wskazanym, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, uwaza sie za akceptacje umowy o podwykonawstwo.

8. Powierzenie Podwykonawcy do wykonania jakichkolwiek robdét budowlanych jest
niedozwolone, w przypadku, gdy Zamawiajgcy ztozyt zastrzezenia (o ktérych mowa w ust.
4 powyzej) lub wyrazit w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw (o ktérym
mowa w ust. 7 powyzej). Jezeli pomimo =zastrzezen Ilub sprzeciwu Wykonawca
(odpowiednio Podwykonawca) powierzyt wykonywanie prac danemu niezatwierdzonemu
podwykonawcy (odpowiednio dalszemu niezatwierdzonemu podwykonawcy):

1) ten niezatwierdzony podwykonawca (odpowiednio dalszy niezatwierdzony
podwykonawca) zostanie na koszt Wykonawcy usuniety z terenu budowy oraz
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2) upowaznia to Zamawiajgcego wedtug wtasnego uznania do:

a) odstgpienia od niniejszej umowy z winy Wykonawcy i naliczenia mu kary umownej, o
ktérej mowa w § 13 ust. 1 pkt 1) umowy albo

b) naliczenia kary umownej wzgledem Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia
Wykonawcy brutto wskazanego w § 5 ust. 1 umowy, bez korzystania z prawa do
odstgpienia przez Zamawiajagcego od umowy, o ktérym mowa w lit. a) powyzej.
Uprawnienie do odstgpienia od umowy, o ktérym mowa w lit. a) powyzej Zamawiajgcy
moze kazdorazowo wykona¢ w terminie 3 miesiecy od uzyskania informacji o
wykonywaniu jakichkolwiek prac przez niezatwierdzonego podwykonawce lub dalszego
niezatwierdzonego podwykonawce w stosunku, do ktérego Zamawiajgcy ziozyt
zastrzezenia lub zgtosit sprzeciw, nie pdzniej jednak niz do dnia catkowitego rozliczenia
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w ramach realizacji umowy.

9. Wykonawca lub Podwykonawca robdét budowlanych przedktada Zamawiajgcemu
po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — dotyczy umow,
ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

10.W sytuacji, gdy termin zaptaty wynagrodzenia wskazany w przedtozonej, zgodnie z ust.
9 powyzej, bedzie diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie danej umowy podwykonawczej,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce (odpowiednio Podwykonawce) i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o
ktorej mowa w § 13 ust. 1 pkt 6) tiret czwarte niniejszej umowy.

11. Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego zakazuje sie wprowadzac jakichkolwiek zmian do
umowy z podwykonawcg (odpowiednio dalszym podwykonawcg) wzgledem tresci
przedstawionej Zamawiajgcemu zgodnie z ust. 3 lit. a) powyzej. W zakresie zmiany umowy
podwykonawczej, konieczne jest odpowiednie zastosowanie ust. 3-9 powyze;.
12.Rozliczenie z zaakceptowanym Podwykonawcg prowadzi Wykonawca (rozliczenia z
zaakceptowanym dalszym Podwykonawcg prowadzi zaakceptowany Podwykonawca etc.).
Zamawiajacy wymaga, aby rozliczenia z Podwykonawcami prowadzone byty nie rzadziej
niz w cyklach zgodnych z rozliczeniami Wykonawcy z Zamawiajgcym. Ostateczne
rozliczenie z Podwykonawcg musi nastgpi¢ przed rozliczeniem Zamawiajgcego z
Wykonawcg (w zakresie zakresu umowy, ktéry wykonywat Podwykonawca.
13.Powierzenie wykonania czesci umowy Podwykonawcom lub jakimkolwiek innym
podmiotom trzecim, nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie
tego zamoéwienia.

14.W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6 oraz 9 powyzej, przedkiadajgcy moze
poswiadczyé za zgodno$c¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

§11
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, procz przypadkow wprost
okreslonych w pozostatych postanowieniach niniejszej umowy oraz w przepisach
powszechnie obowigzujgcego prawa, w hastepujgcych sytuacjach:

1) W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto wczesniej przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy,

2) Zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy lub wszczeto postepowanie
egzekucyjne w stopniu uniemozliwiajgcym realizacje Umowy,

3) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

4) Wykonawca przerwat realizacje robo6t i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

5) Wykonawca zaniechat utrzymywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
wynikajgcej z umowy wysokosci lub terminie,

6) zaniechanie zawarcia lub utrzymywania ubezpieczern wymaganych niniejszg umowa
lub nieztozenia w terminach okreslonych w umowie polis ubezpieczeniowych wraz z
potwierdzeniem dokonanej ptatnosci sktadek ubezpieczeniowych,

7) Wykonawca nie stosuje sie do polecen Zamawiajgcego lub Nadzoru inwestorskiego,
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8) Zamawiajgcy powiadomit o koniecznosci usuniecia wady lub tez brakow, usterek, a
Wykonawca odmoéwit usuniecia albo nie usunagt wady, brakéw, usterek na zasadach
okreslonych w umowie,

9) Wykonawca zlecit wykonanie catosci lub czesci przedmiotu umowy osobie trzeciej bez
wymaganej umowg zgody Zamawiajgcego,

10) suma naliczonych kar umownych przekroczy 15% warto$ci wynagrodzenia,

11) co najmniej 3-krotnie stwierdzono protokolarnie naruszenie przepiséw i wymagan BHP,
ochrony przeciwpozarowej lub ochrony srodowiska przez osoby zatrudnione przez
Wykonawce, jego Podwykonawcéw lub Dalszych Podwykonawcow, pomimo
uprzedniego wezwania Wykonawcy do usuniecia tych naruszen i wyznaczenia terminu
nie krétszego niz 7 dni,

12) wystgpienia po stronie Wykonawcy, ktorejkolwiek z przestanek wykluczenia, o ktérych
mowa w §4 ust. 16 i 17 umowy,

13) powierzenia przez Wykonawce wykonania przedmiotu umowy podwykonawcy
(dalszemu podwykonawcy etc) wobec ktérego zaistniata ktérakolwiek z przestanek
wykluczenia, o ktérej mowa w §4 ust. 16 i 17 umowy,

14) Wykonawca opdznia sie z realizacjg robot objetych Etapem | na tyle, ze wykonanie
tego etapu w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 pkt 1 umowy jest niemozliwe lub
nieprawdopodobne;

15) Wykonawca nie zgtosit gotowosci do odbioru Etapu | rob6t w terminie do 31.12.2026 r.
lub zwtoka w realizacji przedmiotu umowy przekracza 14 dni w stosunku do
uzgodnionego Szczegotowego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, o ktorym
mowa w § 2 ust. 2;

— odstgpienie od umowy w ww. przypadkach moze nastgpi¢ w terminie 90 dni od

powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur mimo dodatkowego
wezwania, w terminie trzech miesiecy od uptywu terminu na zaptate faktur,
okreslonego w niniejszej umowie,

2) Wykonawca zgtosit gotowos¢ do dokonania odbioru przedmiotu umowy, a
Zamawiajacy to kwestionuje bez uzasadnionej przyczyny,

- odstgpienie od umowy w ww. przypadkach moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,
Jezeli Wykonawca lub Podwykonawca wykonuje roboty, w sposéb wadliwy lub sprzeczny
z umowg, Zamawiajgcy moze wezwa¢ Wykonawce do zmiany sposobu wykonania
przedmiotu umowy i wyznaczy¢ w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznych uptywie
wyznaczonego terminu — zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, Zamawiajgcy moze
od umowy odstgpi¢ albo powierzy¢é poprawienie lub dalsze wykonanie robdét innemu
podmiotowi na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy. Zamawiajgcy jest uprawniony do
odstgpienia od umowy w terminie 30 dni liczonych od uptywu wyznaczonego terminu.

Odstgpienie od umowy okreslone w ust. 1 pkt. 2-15 i ust. 3 nastgpi z przyczyn zaleznych

od Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt 14 i 15, a takze w

przypadku innych opodznien Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo wedtug wiasnego

wyboru: odstgpi¢ od umowy w catosci albo odstgpi¢ od umowy jedynie w czesci dotyczace;j
robét niezrealizowanych (w tym odstgpi¢ wytgcznie od realizacji Etapu Il, przy zachowaniu

w mocy zapisow umowy co do wykonanego Etapu I). W takim przypadku § 11 ust. 7 pkt 7

(gwarancja i rekojmia na odebrany zakres) stosuje sie odpowiednio.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg ich

nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) W terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wg stanu
na dzien odstgpienia. W przypadku niesporzadzenia przez Wykonawce protokotu
inwentaryzacji w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzajgcym, zostanie on
sporzgdzony przez Zamawiajgcego, a o terminie wykonania inwentaryzacji
Wykonawca zostanie powiadomiony co najmniej 3 dni wczesniej,

Nazwa zaméwienia: ,Budowa kanalizacji sanitarnej w Glebocku wraz z tranzytem do Zelaznej.”
Numer zamowienia: 3/RB/2026

Strona 17



2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktorej winy nastgpito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego roboty przerwane oraz
roboty zabezpieczajgce oraz niezwiocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni usunie z
terenu budowy urzadzenia jego zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione. W
przypadku niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo
przeprowadzi¢ odbidr jednostronnie,

4) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzgadzen, ktére nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét, nieobjetych
niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od
niego,

5) Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu zestawienie zobowigzan Wykonawcy w
stosunku do Podwykonawcéw z tytutu wykonania niniejszej umowy,

6) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 30 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza budowy i roboty tymczasowe, przez niego dostarczone
lub wniesione na swéj koszt i ryzyko, a w przypadku niewypetnienia przez Wykonawce
powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robét
tymczasowych, na koszt i ryzyko Wykonawcy,

7) w przypadku odstgpienia od umowy w czesci dotyczacej niezrealizowanego zakresu
przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zgtoszonych przez
Zamawiajgcego uprawnien z tytutlu gwarancji i rekojmi za wady wykonanego i
odebranego przedmiotu umowy. W takim przypadku okres gwarancji i rekojmi za wady
biegnie od dnia podpisania przez obie Strony protokotu inwentaryzacyjnego robét
budowlanych.

8. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowigzany jest do:

1) Dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 7 dni od dnia dokonania zgtoszenia
przez Wykonawce oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do
dnia odstgpienia,

2) Rozliczenia sie z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztéw budowy
obiektow zaplecza, urzadzeh zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,

3) Przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

§12
Zmiany umowy
1. Zamawiajgcy przewiduje zmiany zawartej umowy w stosunku do tresci oferty wykonawcy,
polegajgce na:
1) Uzasadnionym przedtuzeniu terminu realizacji umowy w razie wystgpienia:

a) warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych kontynuowanie robdét, w tym
diugotrwatych opaddéw deszczu, $niegu, gradu, dtugotrwatych niskich temperatur,
trgby powietrznej, huraganu, powodzi, trzesienia ziemi oraz innych niekorzystnych
warunkow atmosferycznych, uniemozliwiajgcych przez okres co najmniej 3 dni
kalendarzowych prawidliowg realizacje robdt okreslonych w umowie, w
szczegolnosci ze wzgledu na technologie ich wykonania przy zapewnieniu
odpowiednich warunkéw atmosferycznych zgodnie z przyjetymi normami lub
przepisami prawnymi, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, jednak
nie dtuzej, niz o czas trwania tych niesprzyjajgcych warunkow,

b) realnych utrudnien niewynikajgcych z winy Wykonawcy, a powodujgcych brak
mozliwosci realizacji robot budowlanych zgodnie z umowg, w wyniku ktérych
zachodzi koniecznos¢ zmiany systemu pracy Wykonawcy, badz koniecznos$é
odejscia od standardowo przyjetej technologii realizacji Inwestycji,

c) dziatania osob trzecich lub instytucji uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to
dziatania nie sg konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze Stron,

d) opdznienia innych inwestycji, robot budowlanych lub prac prowadzonych przez
Zamawiajacego lub innych zamawiajgcych, ktére to inwestycje, roboty lub prace
kolidujg z wykonaniem przedmiotu umowy, co uniemozliwia Wykonawcy terminowe
wykonanie umowy,
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e) wystgpienie niewybuchéw, ktérych procedura usuniecia uniemozliwia przez okres
co najmniej 7-u dni kalendarzowych prawidtowg realizacje robot okreslonych w
umowie,

f) opdznienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotow
trzecich, ktore to opoOznienie powstato z przyczyn nielezgcych po stronie
Wykonawcy, a powoduje brak mozliwosci wykonywania przedmiotu umowy, co ma
wptyw na termin wykonania umowy, okolicznosci uprawniajgcych do zmiany
przedmiotu umowy, o ktérych mowa w innych postanowieniach umowy, jezeli
okolicznosci te majg wptyw na termin wykonania umowy,

g) wystgpienia protestéw spotecznych i/lub przediuzajgcych sie odwotan od wydanych
decyzji administracyjnych,

h) awarii na terenie budowy, za ktérg odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca,
skutkujgcej konieczno$cig wstrzymania wykonania przedmiotu umowy przez
Wykonawce,

i) zmiany po uptywie sktadania ofert powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa,
ktore miaty wptyw na mozliwos¢ wykonania umowy w terminie w niej ustalonym,

i) przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminéw trwania procedur
administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami okreslonymi w przepisach prawa,
w tym w kodeksie postepowania administracyjnego,

k) koniecznosci wykonania robot dodatkowych, podobnych, zamiennych, o ile
wykonanie tych robo6t powoduje koniecznos¢ przedtuzenia wykonania umowy,

[) sytuacji niemozliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a majacej wptyw na
realizacje robot,

m) zaistnienia Sity Wyzszej,

n) przestojow lub opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego, o czas trwania
przestojow lub opdznieh,

0) zwioki Zamawiajgcego w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy, o okres réwny
tej zwtoce.

2) Zmianie powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa, ktorych uchwalenie lub
zmiana nastgpity po dniu zawarcia niniejszej umowy, a z ktérych tresci wynika
koniecznos¢ lub zasadno$¢ wprowadzenia zmian, majgcych wptyw na realizacje
umowy.

3) Zmianie Podwykonawcy lub podmiotu trzeciego za zgodg Zamawiajgcego (nowy
Podwykonawca lub podmiot trzeci musi spetnia¢ takie same warunki jakie musiat
spetnia¢ Podwykonawca lub podmiot trzeci pierwotny).

4)  Uzupetnieniu i zmianie zatacznikdw do niniejszej umowy.

5) Zaistnieniu okolicznosci uzasadniajgcych zmiane niniejszej umowy, ktérych
wystgpienia nie mozna byto przewidzie¢ na etapie zawierania umowy :

— nieujete  (niezinwentaryzowane) uzbrojenie podziemne, ktére nie zostato
uwzglednione na mapach do celéw projektowych,

—zwigzane z zatrzymaniem robdt przez Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego,

—zwigzane z odkryciem w gruncie przedmiotéw niemozliwych do zidentyfikowania
przed przystgpieniem do robot budowlanych, takich jak m. in. gtazy, niewybuchy,
przedmioty wymagajgce ochrony konserwatora zabytkow,

—zwigzane z ewentualnymi pomytkami i brakami wielobranzowej dokumentacji oraz
zwigzanych z nig przedmiarach robot, na podstawie ktorej realizowana jest
inwestycja co powoduje koniecznos¢ zlecenia robot dodatkowych lub zamiennych,

—wynikajgce z koniecznosci dokonywania zmian w projektach wykonawczych
branzowych,

— wynikajgce z nieprzewidzianych sytuacji takich jak kolizje z innymi urzgdzeniami
podziemnymi, powodujgce zniszczenia, uszkodzenia, wymagajgc naprawy,

—j. w. w przypadku wystgpienia robét zamiennych,

—zmiany uwarunkowan prawnych i formalnych realizacji umowy spowodowanych
dziataniem oso6b trzecich,

— koniecznos¢  zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

— koniecznos¢ dostosowania terminu realizacji do harmonogramu robét drogowych.
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6) Zmianie oséb reprezentujgcych Wykonawce oraz oséb petnigcych funkcje kierownicze
na uzasadniony wniosek Wykonawcy, pod warunkiem uzyskania zgody
Zamawiajgcego oraz zastgpienie osoby Wykonawcy petnigcego funkcje kierownicze
osobg o uprawnieniach zgodnych z wymogami SWZ,

7) Wystgpieniu koniecznosci wprowadzenia zmiany do umowy o charakterze
informacyjnym i instrukcyjnym, niezbednej do realizacji umowy, w szczegdlnoSci
dotyczgcej osob upowaznionych do komunikowania sie, osdb odpowiedzialnych za
potwierdzenie prawidlowej realizacji umowy wraz z adresami, numerami telefonéw,
adresow poczty elektronicznej itp.,

8) Woystgpieniu koniecznosci wprowadzenia zmian, polegajagcych na zwiekszeniu lub
zmniejszeniu zakresu przedmiotu niniejszej umowy, w tym Kkoniecznosci zmiany
wynagrodzenia (stosownego zmniejszenia bgdz zwigekszenia), z zastrzezeniem, ze
zakres przedmiotu umowy nie moze ulec zmniejszeniu o wiecej niz 40%
wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w §5 ust. 1 Umowy,

9) Wystgpieniu koniecznosci wprowadzenia rob6t zamiennych, na zasadach okreslonych
w § 5 niniejszej umowy — w tym ewentualnego zmniejszenia lub zwigkszenia
wynagrodzenia, z zastrzezeniem, ze zakres przedmiotu umowy nie moze ulec
zmniejszeniu o wiecej niz 40% wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w § 5 ust. 1
umowy,

10) Zaistnieniu mozliwosci dokonania zmian technologicznych — o ile sg korzystne dla
Zamawiajgcego, pod warunkiem, ze sg spowodowane w szczegdélnosci pojawieniem
sie na rynku materiatbw lub urzadzen nowszej generacji, nowszej technologii
wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajgcych na zaoszczedzenie czasu lub
kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploataciji wykonanego przedmiotu
umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robdt, w tym ewentualnej zmiany
wynagrodzenia,

11)Zmianie nazwy, adresu stron umowy, spowodowane zmiang formy organizacyjno-
prawnej, przeksztatceniem lub potgczeniem z innym podmiotem,

12) Zmianie formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci,

13)zmianie dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, zmianie w
rozwigzaniach projektowych, jezeli sg one uzasadnione koniecznoscig zwigkszenia
bezpieczenstwa realizacji rob6t budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

14)zmianie dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane -
uzgodniona mozliwos¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego, pod warunkiem, Zze zmiana ta spowodowana bedzie
okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji robot budowlanych, ktérych nie mozna
byto wczesniej przewidziec,

15)zmianie dokonanej podczas wykonywania robét i nie odstepujgcej w sposob istotny od
zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe w ramach art. 36a ust.
5 ustawy Prawo budowlane i dokonanej zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy
Prawo budowlane, spetniajgc zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane,

16) zmianie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawce
przepisow dotyczacych stawki procentowej naleznego podatku VAT.

2. Zamawiajgcy przewiduje rowniez mozliwos¢ dokonania zmian i uzupetnien w niniejszej
umowie, ktére nie stanowig istotnych zmian postanowien niniejszej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z tym zastrzezeniem, iz
zmiany te wymagajg zgody Wykonawcy i nie bedg naruszac naczelnych zasad udzielania
zamowien publicznych, a w szczegdlnosci uczciwej konkurencji i réwnego traktowania
wykonawcéw oraz zmienia¢ zakresu i przedmiotu zamdwienia oraz jego warunkow i tresé
oferty.

3. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresSci umowy mogg by¢ dokonywane wytgcznie za zgodg
obydwu stron i stosownie uzasadnione, w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

4. Zmiany moze inicjowa¢ kazda ze stron umowy wytgcznie w formie pisemnej, okreslajgc
warunki jej dokonania, biorgc pod uwage w szczegolnosci:

1) opis zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) koszt zmiany i sposéb jego wyliczenia,
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4) wptyw zmiany na wysoko$¢ wynagrodzenia,

5) czas wykonania zmiany,

6) wplyw zmiany na termin zakohczenia Kontraktu.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode, nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§13
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca, w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto za
przedmiot umowy, okreslonego w § 5 ust. 1 umowy,

2) w przypadku niezgtoszenia Zamawiajgcemu koniecznosci odbioru robét zanikajgcych
lub ulegajgcych zakryciu, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5
ust. 1 umowy, za kazdy przypadek,

3) za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w oddaniu robot czesciowych, o ktérych mowa
w harmonogramie rzeczowo — finansowym, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5 ust. 1 umowy,

4) za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w terminowym oddaniu rob6t Etapu |, o ktérym
mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 umowy, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okre$lonego
w § 5 ust. 1 umowy;

5) za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w oddaniu przedmiotu catosci umowy, o ktérym
mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 umowy, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 5 ust. 1 umowy;

6) za kazdy dzien opdznienia w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji (rekojmi), liczonej od dnia wyznaczonego na termin usuniecia wad — w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy,

7) w przypadku naruszenia postanowien dotyczgcych Podwykonawcow, okreslonych w
§10 niniejszej umowy, w zakresie:

- braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy,
w wysokosci 1000 zt za kazde stwierdzone naruszenie,

- nieprzedstawienia Zamawiajgcemu do zaakceptowania jakiejkolwiek umowy
podwykonawczej, o ktérej mowa w § 10 umowy lub projektu ich zmiany, w wysokosci
1000 zt za kazde stwierdzone naruszenie,

- nieprzediozenia Zamawiajgcemu, w terminie i na zasadach okreslonym w § 10 ust. 6
lub § 10 ust. 9 umowy, poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 500 zt za kazde stwierdzone naruszenie,
- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktérym mowa
w § 10 ust. 10 umowy, w sytuacji zgtoszenia przez Zamawiajgcego stosownych
zastrzezen, w wysokosci 500 zt za kazde stwierdzone naruszenie.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez

Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcy w wysokosci 10%

wynagrodzenia umownego, za wyjgtkiem odstgpienia od umowy na podstawie § 11 ust. 1

pkt 1 niniejszej umowy.

. taczna wysokos¢ naliczonych przez Zamawiajgcego kar umownych, zgodnie z

postanowieniami niniejszej umowy, nie moze przekroczy¢ 40% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 5 ust. 1 umowy.

Zamawiajacy moze zrezygnowac z naliczania kar umownych okreslonych w niniejszej
umowie lub zmiarkowac ich wysokos$¢ wedtug swojego uznania.

Zamawiajacy jest uprawniony do naliczania kar umownych kumulatywnie, z zastrzezeniem
ust. 3 powyzej.

Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przenoszgcego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
W przypadku uzgodnienia zmiany terminéw realizacji, ewentualna kara umowna bedzie
liczona od nowych termindw.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z
tym kosztow.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie ewentualnych kar umownych z wynagrodzenia
za wykonany przedmiot umowy.
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10. Zwazywszy na znaczenie stanowigcej przedmiot umowy, wieloetapowej i ziozonej
inwestycji dla interesu publicznego, przez co rozumie sie zwlaszcza zapewnienie
infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wysokiej jakosci, co stanowi zadanie o istotnym
znaczeniu spotecznym, w tym majgc na uwadze skutki nieterminowego wykonania
przedmiotu umowy, zwigzane =z brakiem mozliwosci zapewnienia dostepnosci
infrastruktury objetej przedmiotem umowy spotecznosci lokalnej, jak rowniez w sytuaciji
zwioki Wykonawcy w realizacji umowy, kary umowne zastrzezone w niniejszej umowie
majg na celu przede wszystkim zapewnienie efektywnej i terminowej realizacji
zobowigzania Wykonawcy, zgodnie z oczekiwaniami Zamawiajgcego (funkcja
prewencyjna i stymulacyjna kary umownej) oraz wynagrodzenie Zamawiajgcemu
wszelkich uszczerbkéw zwigzanych z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
zobowigzania Wykonawcy, takze majgcych charakter niemajgtkowy lub trudnych do
oszacowania i wykazania (funkcja kompensacyjna kary umownej). Zgodnie z tymi
zatozeniami zostata okreslona wysokos¢ zastrzezonych w umowie kar umownych, co
Wykonawca akceptuje. Wykonawca jest Swiadomy tak okreslonych interesow
Zamawiajgcego, w szczegolnosci ich czesciowo niemajgtkowego charakteru i odrebnosci
uszczerbkéw kompensowanych poszczegdlinymi karami umownymi, a kary umowne
okreslone w niniejszej umowie uznaje za adekwatne (co do zasady i co do wysokosci) do
zabezpieczenia tych interesow.

§14
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od wszelkich roszczen cywilno-prawnych w
okresie realizacji przedmiotu umowy.

2. Wykonawca jest zobowigzany do posiadania w okresie obowigzywania umowy waznej
polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzajgcego, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem zamowienia i posiadanego mienia, obejmujgcg odpowiedzialnosé
za szkody rzeczowe i osobowe obejmujgce straty oraz utracone korzysci, czyste straty
finansowe wyrzadzone z tytutu czynéw niedozwolonych oraz z tytutlu niewykonania lub
nienalezytego wykonania zobowigzania.

3. Suma gwarancyjna nie moze by¢ mniejsza niz 2.000.000,00 zt na jedno i wszystkie
wypadki w okresie ubezpieczenia

4. Wykonawca przedktada polise ubezpieczenia obejmujgcg zakres ubezpieczenia nie

mniejszy niz:

a) OC pracodawcy — podlimit sumy gwarancyjnej nie mniejszy niz 1 000 000,00 PLN
na jedno i wszystkie zdarzenia,

b) wadliwego wykonania robét i ustug,

c) nienalezytego wykonania zobowigzania,

d) za szkody wyrzgdzone przez maszyny budowlane, w tym szkody w instalacjach
podziemnych,

e) za szkody spowodowane w mieniu 0sOb trzecich w wyniku wibracji, ostabienia
elementoéw nosnych, polegajace na catkowitym lub czesciowym zawaleniu obiektu,

f) OC podwykonawcow,

g) ubezpieczenie szkdd wyrzadzonych wzajemnie.

5. Umowa ubezpieczenia nie moze zawiera¢ klauzuli wykluczajgcej wyptate odszkodowania
za zobowigzania wobec Zamawiajgcego.

6. W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej umowa nie moze zawierac
zapisow dot. franszyzy, polegajacej na braku odpowiedzialnosci ubezpieczyciela za szkody
objete zakresem ubezpieczenia, ktérych wartos¢ jest nizsza od okreslonych takg franszyzg
kwot.

7. Wykonawca na wiasny koszt, w okresie realizacji umowy ubezpieczy oraz zapewni
ciggtosé ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia wszelkich ryzyk budowy i
montazu (CAR/EAR) obejmujace fizyczne zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotu umowy
na terenie budowy, z uwzglednieniem ponizszych warunkow ubezpieczenia:
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1) Okres ubezpieczenia - od momentu przekazania Wykonawcy terenu budowy do
momentu podpisania protokotu koncowego robo6t budowlanych. Po wygasnieciu
podstawowego okresu ubezpieczenia rozpoczyna sie okres ubezpieczenia zgodny z
klauzulg 003 oraz klauzulg 004,

2) Suma ubezpieczenia — 2.000.000,00 zt,

3) Dodatkowe warunki ubezpieczenia:

a) ryzyko zwigzane z konserwacjg w okresie co najmniej 24 miesiecy po przejeciu do
eksploatacji przez Zamawiajgcego przedmiotu umowy (klauzula 004),

b) ryzyko zwigzane z konserwacjg w okresie co najmniej 12 miesiecy po przejeciu do
eksploatacji przez Zamawiajgcego przedmiotu umowy (klauzula 003). Okres
ubezpieczenia rozpoczyna sie z momentem zakonczenia obowigzywania klauzuli

004,
c) ryzyko dodatkowych kosztéw pracy w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej i
dniach wolnych od pracy oraz frachtu ekspresowego - dopuszcza sie

wprowadzenie podlimitu nie nizszego jednak niz 200.000,00 zt,

d) ryzyko szkéd w mieniu otaczajgcym — dopuszcza sie wprowadzenie podlimitu nie
nizszego jednak niz 2.000.000,00 z,

e) klauzule automatycznego pokrycia wzrostu wartosci kontraktu — 10%,

f) klauzula automatycznego przedtuzenia okresu ubezpieczenia — minimum 60 dni.

4) Franszyza redukcyjna — nie wyzsza niz 5.000,00 zt.

5) W umowie ubezpieczenia wszelkich ryzyk budowy i montazu (CAR/EAR) Zamawiajacy,
Wykonawca, wszyscy podwykonawcy (dalsi podwykonawcy) oraz inne podmioty
uczestniczgce w realizacji inwestyciji zostang wskazani jako
ubezpieczeni/wspotubezpieczeni.

8. Zadne prace na terenie budowy nie mogg by¢ rozpoczete przed przedstawieniem
Zamawiajgcemu przez Wykonawce Kkopii polis / certyfikatdw ubezpieczeniowych i
potwierdzen zapfaty sktadek ubezpieczeniowych. Wykonawca ma obowigzek uzyskania
pisemnej akceptacji przedtozonych polis / certyfikatow ubezpieczeniowych przez
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy dokonuje weryfikacji przedtozonych dokumentéw
niezwtocznie, nie diuzej jednak niz w terminie 14 dni roboczych od daty przedtozenia polis /
certyfikatébw ubezpieczeniowych przez Wykonawce i w tym terminie dokonuje akceptacii
przedtozonych dokumentéw lub wnosi uzasadnione uwagi w zakresie niezgodnosci
dokumentéw z postanowieniami umowy. W sytuacji, gdy Zamawiajgcy nie dokona
akceptaciji polis w terminie 60 dni od dnia zawarcia umowy, z uwagi na niezgodnos¢ polis z
niniejszag umowg, Zamawiajagcy moze zawrze¢ na koszt Wykonawcy umowe
ubezpieczeniowg, optacajgc skiadki ubezpieczeniowe z przysziego wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy (potracenie).

9. Jezeli w trakcie wykonywania przedmiotu umowy okaze sie, ze Wykonawca nie jest w
stanie przedstawi¢ dowodow zawarcia umowy ubezpieczenia, optacenia skladek
ubezpieczeniowych lub waznosci polisy ubezpieczeniowej (przedtuzenie waznosci polis),
to Zamawiajgcy moze wstrzymac¢ wykonywanie umowy ze skutkiem natychmiastowym.
Skutki takiego wstrzymania robot poniesie wytagcznie Wykonawca. Zamawiajagcy moze
takze w stosownym zakresie zawrzeé na koszt Wykonawcy umowe ubezpieczeniowg lub
ja przedtuzyé, optacajgc skiadki ubezpieczeniowe 2z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

10.Kwoty udziatow wtasnych/franszyz w szkodzie obcigzajg Wykonawce.

§15
Zalaczniki
Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowig nastepujgce zatgczniki:
1. SWZ wraz z zatgcznikami.
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2. Oferta Wykonawcy.
3. Petnomocnictwo (jesli dotyczy).

§ 16
Przedstawiciele
1. Strony wyznaczajg swoich przedstawicieli na budowie:
1) Zamawiajgcy: - insp. Nadzoru — ........ccooiiiiiiiiiiiia
2) Wykonawca : - kierownik budowy — ...
2. Zamawiajgcy o$wiadcza, ze powotany przez niego inspektor nadzoru bedzie dziatat w
granicach otrzymanego petnomocnictwa, o zakresie ktérego powiadomi Wykonawce.

§17
RODO

1. Wykonawca niniejszym os$wiadcza, ze zostat wzgledem niego zrealizowany obowigzek
informacyjny wynikajagcy z rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1,
okreslanego dalej rowniez jako RODO) oraz innych aktow obowigzujgcego prawa w
zakresie ochrony danych osobowych, zgodnie z informacjg o przetwarzaniu danych
osobowych zawartg w niniejszej umowie.

2. Wykonawca niniejszym zobowigzuje sie do poinformowania kazdej osoby fizycznej, za
pomocg ktorej bedzie realizowat niniejszg umowe, ktdrej dane osobowe sg lub bedg
przetwarzane przez Zamawiajgcego na potrzeby realizacji przedmiotu niniejszej umowy, o
przetwarzaniu jej danych osobowych, zgodnie z informacjg, o ktérej mowa w ust. 1
powyzej, zwalniajgc tym samym Zamawiajgcego z obowigzku, o ktérym mowa w art. 14
RODO i przyjmujac, ze zachodzi wytgczenie z art. 14 ust. 5 RODO. Wykonawca na kazde
zgdanie Zamawiajgcego jest zobowigzany przedstawi¢ oswiadczenie o zrealizowaniu
wymogu lub o$wiadczenia o zapoznaniu sie z obowigzkiem informacyjnym przez osoby,
ktorych dane dotycza, w zaleznosci od zgdania Zamawiajgcego.

3. W zwigzku z wykonywaniem niniejszej Umowy dochodzi do udostepniania przez jedng ze
Stron drugiej Stronie danych osobowych osdb zaangazowanych w zawarcie oraz
wykonywanie umowy (dalej jako ,dane osobowe”). Celem przetwarzania danych
osobowych udostepnianych przez Strony jest zawarcie oraz wykonanie niniejszej umowy.
Przez wykonanie niniejszej umowy Strony rozumiejg w szczegdlnosci: nawigzanie i
utrzymywanie statego kontaktu na potrzeby wykonania umowy, realizacje wszelkich
zobowigzan wynikajgcych z umowy; jezeli to niezbedna: udostepnianie danych osobowych
podwykonawcom i innym partnerom zaangazowanym w wykonanie umowy, uzgadnianie
sposobow wykonania zobowigzan. Udostepnianie danych osobowych powoduje, iz Strona
ktorej udostepniono dane osobowe staje sie ich administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7
rozporzgdzenia z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych
osobowych) (Dz. Urz. UE 119 z dnia 4 maja 2016 roku, s. 1) (dalej jako ,RODQ”), ustalajgc
dalsze cele i sposoby ich przetwarzania, z uwzglednieniem zasad wynikajacych z art. 5
RODO.

4. W przypadku gdy Zamawiajgcy uzna to za niezbedne Wykonawca zobowigzany jest
zawrze¢ z Zamawiajagcym w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego dodatkowo
odrebng umowe dotyczacg powierzenia przetwarzania danych osobowych wg wzoru
okreslonego przez Zamawiajgcego.

§18
Prawa autorskie

1. Wykonawca oswiadcza, iz:
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3.

4

5.

»

7

1) bedzie posiadat petnie autorskich praw osobistych i majatkowych do dokumentacji
wykonanej zgodnie z postanowieniami umowy, w szczegolnosci do dokumentacji
powykonawczej,

2) przystugujace mu autorskie prawa osobiste i majgtkowe do dokumentacji objetej
umowag nie bedg w zaden sposob ograniczone, ani obcigzone prawami osob trzecich, i
nie naruszajg praw osob trzecich,

3) nie zawart ani nie zawrze z zadnym podmiotem umowy o korzystanie z dokumentac;ji
objetej umowg (umowa licencyjna),

4) posiada i bedzie posiadat petne, wytgczne i niczym nieograniczone prawo do udzielania
zezwolen na rozporzgdzanie i korzystanie z opracowan dokumentacji objetej umowa.

. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego w ramach wynagrodzenia okreslonego w

niniejszej umowie, autorskie prawa majgtkowe (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994

roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwanej dalej Prawem autorskim, do

dokumentacji objetej umowg, w tym dokumentacji powykonawczej, na wszystkich znanych

w dniu zawierania umowy polach eksploatacji, w tym w szczegdlnosci na nastepujgcych

polach eksploataciji:

1) w zakresie uzywania,

2) w zakresie wykorzystania w catosci lub czesci oraz dokonywania zmian i przerébek, w
tym rowniez do tgczenia z innymi projektami,

3) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania — wytwarzania dowolng technikg egzemplarzy,
w tym technikg drukarskg, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg
cyfrows,

4) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych zostaty utrwalone -
wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy,

5) w zakresie uprawnienia do uzywania, wykorzystania, utrwalania i zwielokrotniania
opracowan (utworéw zaleznych), ktére powstang wskutek dokonania zmian, przerdbek i
pofgczenia z innymi projektami, zgodnie z pkt. 2,

6) w zakresie wprowadzania do pamieci komputera;

7) w zakresie uprawnienia do zezwalania na wykonywanie autorskich praw zaleznych.

Zamawiajgcy ma prawo upowazni¢ osoby trzecie do korzystania z uzyskanych niniejszg

umowa praw i zezwolen.

Przeniesienie praw autorskich majgtkowych nastepuje z dniem podpisania koncowego

protokotu odbioru robot.

Przejscie autorskich praw majgtkowych powoduje przejscie na Zamawiajgcego wtasnosci

egzemplarzy tej dokumentacji, w liczbie wymaganej zgodnie z niniejszg umowg w ramach

wynagrodzenia okreslonego w niniejszej umowie.

W przypadku wystgpienia przeciwko Zamawiajgcemu przez osoby trzecie z jakimikolwiek

roszczeniami wynikajacymi z naruszenia ich praw, o ktérych mowa powyzej, Wykonawca

zwolni Zamawiajgcego od obowigzku zaspokojenia tych roszczen.

W przypadku dochodzenia na drodze sgdowej przez osoby trzecie stosownych roszczen

przeciw Zamawiajgcemu, Wykonawca bedzie zobowigzany do przystgpienia w procesie po

stronie Zamawiajgcego i zwolnienia go z udziatu w sprawie.

§19

Postanowienia koncowe
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, majg zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz aktéw wykonawczych do
tych ustaw.
Postanowienia umowy oraz wszystkie zatgczniki do umowy, stanowigce jej integralng
cato$¢, nalezy wyktada¢ z uwzglednieniem przede wszystkim wyktadni celowosciowej,
stuzgcej nalezytej, prawidtowej i terminowej realizacji przedmiotu umowy. W sytuacji, gdy
jakiekolwiek srodki wyktadni nie pozwolg na usunigecie ewentualnych sprzecznosci lub
niescistosci dokumentéw sktadajgcych sie na umowe, Strony postanawiajg, iz w ramach
niniejszej umowy nastepuje nastepujgca waznos¢ dokumentow:
a) Oferta;
b) postanowienia umowy;
¢) SWZ wraz z zatgcznikami;
d) Pytania i odpowiedzi dotyczgce niniejszego zaméwienia;
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e) Harmonogram rzeczowo finansowy;
f) pozostate zatgczniki do umowy.

3. W przypadku watpliwosci lub niezgodnosci pomiedzy poszczegdlnymi dokumentami
sktadajgcymi sie na umowe, regulacje bardziej szczegétowe bedg miaty pierwszenstwo
przed regulacjami ogolniejszymi, przy uwzglednieniu hierarchii dokumentéw umownych.
Jezeli jednak z réznych dokumentéw sktadajgcych sie na umowe wynikaé bedzie rézny
zakres swiadczen lub rézne standardy ich wykonania, to za decydujacy bedzie sie uwazac
szerszy zakres Swiadczen lub wyzszy standard wykonania. Ostateczna decyzja, m.in.,
ktéry z podanych standardéw uznaé nalezy za wyzszy, nalezy do Zamawiajgcego.

4. Ewentualne spory powstate na tle realizacji tej umowy, strony poddajg rozstrzygnieciu
Sadu wtasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

5. Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

6. Niniejszg umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach (kazdy na
prawie oryginatu), dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego oraz jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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