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Kontrakt pn. ,Przebudowa sieci wodociggowej magistralnej SUW

NAZWA ZAMOWIENIA Grodkow —wieza cisnien”
GRODWIK sp. z 0.0.
NAZWA | ADRES
Tarnow Grodkowski 46d
ZAMAWIAJACEGO

49-200 Grodkaw

ADRES OBIEKTU

Jednostka ewidencyjna ; Grodkéw
Obreb ewidencyjny : Grodkéw

BUDOWLANEGO
Numery dziatek ewidencyjnych: 808, 764, 787, 788/1 AM7
Obreb ewidencyjny : Tarnow Grodkowski
Numery dzialek ewidencyjnych: 270/1 AM1
Grupa:
45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakraesie inzynierii ladowej | wodnej
71300000-1 Ustugi inzynieryjne
Klasa:
45230@00-3_ Rnb_nty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii
KOD CPV I::;r:;lﬁ)r:l;?:ggl?gctﬂ;m r:u elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk | kolei
71320000-7  Uslugi inzynieryjne w zakresie projektowania
Kategoria:
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw | rurociggow do
adprowadzania sciekow
OGOLNY SPIS PFU-1 CZESC OPISOWA

ZAWARTOSCI PFU
(szczegotowy spis
zawartosci znajduje sig
we wskazanych obok
czesciach PFU)

PFU-2 WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

PFU-3 CZESC INFORMACYJNA
PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO
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PFU-1 CZESC OPISOWA

1

1.1

1.2

OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa Kontraktu:
,Przebudowa sieci wodociggowej magistralnej SUW Grodkow — wieza cishieri".

Przedmiotem niniejszego zaméwienia jest zaprojektowanie i przebudowa sieci wodociggowej
magistralnej SUW Grodkow — wieza cisniefi w miejscowoéci Grodkéw dz. nr 808, 764, 787,
788/1 oraz w Tarnowie Grodkowskim dz. nr 270/1 gmina Grodkéw , powiat brzeski.

Przebudowywana sie¢ wodociaggowa magistrala zostata wybudowana przed 2000 rokiem

Roboty objete Kontraktem nalezy zaprojektowaé i wykona¢ zgodnie z Wytycznymi
Zamawiajgcego zawartymi w ninigjszym PFU , wymogami Prawa Polskiego i UE oraz
warunkami opisanymi w Umowie.

Szczegolowy zakres przedmiotu zaméwienia zostat przedstawiony w Kolejnych punktach
niniejszego Programu funkecjonalne-uzytkowego.

Zakres prac projektowych

W ramach ninigjszego Kontraktu Wykonawca winien wykona¢ kompletng dokumentacje
projektows wraz uzyskaniem w imieniu Zamawiajacego na podstawie uprzednio udzielonego
Wykonawcy petnomocnictwa zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu lub

zaswiadczenia o braku sprzeciwu wobec zgtoszenia budowlanego albo ostateczne] decyzji

pozwolenia na budowe.

Zakres robé6t budowlanych — parametry charakterystyczne

Wykonawca winien zrealizowa¢ Roboty niezbgdne do osiggnigcia celow opisanych w
niniejszym Programie funkcjonalno-uzytkowym (PFU). Zamawiajacy przekaze Wykonawcy

stosowne upowaznienie.
Dane techniczne podane w opisach zakresu prac s3 jedynie szacunkowe.
Zakres Robot obejmuje zaprojektowanie i wykonanie:

demontaz przewodéw wodociggowych zeliwnych — 1,726 km

budowa nowych odcinkéw sieci wodociggowej wraz z uzbrojeniem — 1,726 km,

przetgczenie istnigjgcych odcinkdw sieci wodociggowej do nowo budowanej sieci

zagospodarowania terenu planowane] inwestycji | przywrocenie go do stanu przed

Kontrakt pn. , Przebudowa sieci wodociggowe] magistralng] SUW Grodkdw — wieza cignieri *
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rozpoczeciem Kontraktu. Odtworzenie terenu (w szczegblnosci w pasie

drogowym).

Wykonaweca jest odpowiedzialny za zaprojektowanie i wykonanie Robét bedgcych przedmiotem
Kontraktu.

1.21 Parametry sieci wodociggowej przeznaczonej do przebudowy

Orientacyjne dane dot. przebudowy sieci wodociggowej
PE 110 mm 4
[?1!:]]:90% nowo projektowane] sieci wodociagowa PE 160 mm 7
PE 315 1715
Zasuwa wodociggowa DN 100mm 1
Uzbrojenie sieci wodociggowej Zasuwa wodociggowa DN 150mm 2
[ kpl]
Zasuwa wodociggowa DN 200mm 1
Zasuwa wodociggowa DN 250mm 1
Hydrant podziemny DN 80mm 1
Uwaga:

Ditugosci rurociggéw sa orientacyjne i ostatecznie zostang okreslone przez
Wykonawce. Réznice w diugosciach miedzy PFU a projektem nie beda podstawg do

zmiany Umowy.

1.2.2 Metody budowy sieci wodno-kanalizacyjnej
Dobér technologii robét dla poszczegdlnych fragmentow sieci wodociagowe] stanowi element

prac projektowych, i tym samym jest obowigzkiem Wykonawcy.

Sieci oraz elementy uzbrojenia nalezy zaprojektowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
polskimi techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi Polskim Normami oraz zasadami wiedzy

technicznej w sposéb zapewniajgey spetnienie wymagan podstawowych.

Przyjete przez Wykonawce metody budowy muszg zapewnié zachowanie wszystkich

Kontrakt pn. , Przebudowa sieci wodociagowe] magistralnej SUW Grodkéw — wieza ciénieri "
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1.3

1.31

1.3.2

1.3.3

1.3.4

wymaganych parametréw funkcjonalno-uzytkowych Robét okreslonych w ninigjszym PFU
- w szczegolnosci:

trwalosc Robot,

brak negatywnego wplywu na parametry pracy sieci,

Zapewnienie szczelnosci sieci,

zachowanie wymaganych parametrow statycznych rurociggow.

Szczegdlowe wymagania dotyczace Robodt zawiera Czes¢ Il PFU 2 \Warunki wykonania i

odbioru robét budowlanych”.

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Charakterystyka techniczna istniejacego systemu wodociggowego.

Sie¢ wodociggowa magistralna przeznaczona jest do przesylu wody przeznaczone] do spozycia
przez ludzi od stacji uzdatniania wody do wezla wodociggowego przy wiezy cisnien. Siec
zlokalizowana jest w pasie drogi powiatowej nr 1507 O. Na czas prowadzenia robot dostawa

wody nastepowac bedzie istnigjgcym rownoleglym przewodem magistralnym DN250mm.

Kolejnosé wykonywania Rohot

Wykonawca bedzie realizowal Roboty zgodnie =ze sporzadzonym przez siebie

Harmonogramem, uwzgledniajgcym ponizsze zastrzezenie.

Zaplecze budowy

Wykonawca zorganizuje Zaplecze Budowy.

Zajecie pasa drogowego
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego na
czas prowadzenia Robét oraz w imieniu Zamawiajgcego umieszczenia urzgdzen infrastruktury
wodociggowe] i kanalizacyjne;.
Koszt zajecia pasa drogowego wraz z kosztami administracyjnymi w celu prowadzenia

Robét nalezy wlicza¢ w Cene Kontraktowa.

Oplata za umieszczenie w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej
niezwiazanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego nie nalezy

wliczaé w Cene Kontraktows. Oplaty te ponosi Zamawiajacy.
Nawierzchnie drogowe asfaltowe Wykonawca odtworzy warstwe wigzacs i warstwe scieralng.

Na trasie sieci wodociggowe]j wystepujg nawierzchnie o orientacyjnej wielkosci odtworzen:

Kontrakt pn. , Przebudowa sieci wodociggowej magistralnej SUW Grodkéw — wieza cisnieni "
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1.3.5

1.3.6

1.3.7

1.3.8

14

1.5

- nawierzchnia asfaltowa — w-wa wigzaca i scieralna ok. 935 m®

Ogélne (wstepne) warunki odtworzenia nawierzchni okreslone zostang przez Zarzadcow Drog.

Szata roslinna i wycinka drzew

Wykonawca zobowigzany jest na etapie przygotowania Dokumentacji projektowej do
sporzgdzenia szczegblowej inwentaryzacji zieleni znajdujgcej sie na trasie sieci wodociggowsj ,

zgodnie z ostatecznie ustalong przez Wykonawece trasa.

Wymagania dot. ochrony zabytkéw

Na czgéci obszaru inwestycji znajduja sie obiekty podlegajace ochronie konserwatorskiej, w
tym obiekty nieruchome ujete w gminnej ewidencji zabytkéw oraz wyznaczona zostala strefa B

ochrony konserwatorskiej.

Wplyw przedsiewziecia na Srodowisko

Teren inwestycji nie jest objety zadna formg ochrony przyrody.

Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo-wodne okreslono w zalaczonej w PFU-3 dokumentacji pn.
.Dokumentacja geotechniczna ustalajgca warunki gruntowo-wodne podioza budowlanego
terenu lokalizacji planowanej przebudowy sieci wodociggowej magistralnej na odcinku od
Stacji Uzdatniania Wody do wiezy cisnieft w Grodkowie”.

Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Rozwigzania docelowe zawarte w projekcie muszg uwzgledniaé zachowanie trasy przewodéw
koncepcji i charakter odcinkéw sieci wodociggowe] . Przy zachowaniu zapewnienia prawidtowej

pracy systemu Srednice przewoddw — mogg ulec zmianie.

Szczegotowe wilasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Parametry sieci wodociggowe] podane w niniejszym punkcie nalezy traktowaé jedynie jako
dane orientacyjne. Parametry sie¢ wodociggowe] winny gwarantowaé przesyl wody o
przeptywie 170m3/h. Dopuszczalna strata ciSnienia spowodowana oporami liniowymi nie moze
by¢ wigksza niz 5m H20. Rzeczywiste wartosci wyspecyfikowanych parametréw technicznych
okresli Wykonaweca w wyniku sporzadzenia Dokumentacji projektowej. Niemnie] jednak

parametry obliczone lub dobrane przez Wykonawce muszg zapewnia¢ speinianie przez

Kaontrakt pn. , Przebudowa sieci wodociagowe] magistralng] SUW Grodkéw — wieza cignien "
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zaprojektowane Roboty wymagan funkcjonalno-uzytkowych wyspecyfikowanych w ninigjszym
PFU. Zmiana tych parametrow wynikajaca z przeliczeri Wykonawey nie bedzie skutkowata

zmiang Ceny Kontraktowej,

W przypadku rozbieznosci miedzy danymi zawartymi w ninigjszym punkcie, a dokumentami

zawartymi w PFU 3 czesci informacyjnej, pierwszenstwo interpretacyjne ma czgsc informacyjna.

2 OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1 Wymagania ogoline dotyczace projektowania

211 Wymagania formalno-prawne
Wykonawca przygotuje lub opracuje wszystkie niezbedne dokumenty projektowe i inne
dokumenty (w tym, wnioski o decyzje administracyjne lub zmiany tych decyzji, informacjg
dotyczacy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia) oraz podejmie wszelkie niezbedne dziatania
(poza zastrzezonymi dla innych podmiotéw), ktére bedg niezbedne do uzyskania potrzebnych
Decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia wykanania roboét .

21311 Uzyskanie i wykonanie map oraz badanie dostepnosci nieruchomoéci dia celow realizacii

zakresu rzeczowego Przedsigwzigcia
Wykonawca uzyska, uzupetni lub sporzgdzi mapy potrzebne do wykonania projektow.

Niezaleznie od potrzeb speinienia wymogéw obowigzujgcych przepisow, Wykonawca wykona
dodatkowe mapy lub uzupelnienia map istniejacych jezeli bedzie to potrzebne dla nalezytego

wykonania projektow.

Wykonawca dokona sprawdzenia w terenie poprawnosci map w zakresie niezbednym do
zaprojektowania zakresu rzeczowego Przedsiewzigcia w sposob gwarantujgcy sprawne

wybudowanie tego zakresu rzeczowego.

21.1.2 Projekt budowlany

W ramach niniejszego zamdwienia Wykonawca winien wykonac kompletng dokumentacje
projektowa wraz uzyskaniem w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia lub prawomocnego

zgloszenia przebudowy sieci wodociggowej magistralnej.

Wykonawca opracuje  projekt budowlany  budowy sieci wodociggowej — zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Rozwoju w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu
budowlanego z dnia 11 wrzesnia 2020 r. oraz przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane w ilosci:

- projekt zagospodarowania terenu - 3 egz.

Kontrakt pn. , Przebudowa sieci wadociggowe] magistralne] SUW Grodkow — wieza cisnien "
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Powyzsze opracowania oprocz wersji papierowej nalezy przediozyé w wersjl elektronicznej

w formatach edytowalnych *doc, *dwg oraz *pdf .

2.1.1.3 Dziatania Wykonawcy i Zamawiajacego dla uzyskiwania pozwolen, uzqodnien i decyzii
administracyjnych

Wykonawca jest zobowigzany uzyskac¢ wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne i
pozwolenia niezbedne do rozpoczecia, zakonczenia i uzytkowania Robét przez

Zamawiajgcego.
W szczegdinosci do obowigzkdw Wykonawcy bedzie nalezato:
- uzyskanie (i przekazanie Zamawiajacemu) wtasciwych zgdd wiascicieli dzialek,

- uzyskanie (i przekazanie Zamawiajgcemu) warunkéw prowadzenia Robét w pasach

zieleni i w poblizu drzew (jesli wymagane).

- wystapienie o wydanie Decyzji o pozwoleniu na budowe w imieniu Zamawiajacego.
Oplaty administracyjne zwigzane z uzyskaniem pozwolen ponosi Wykonawca. Oplaty te

nalezy uwzglednié w Cenie kontraktowej.

- uzyskanie wlasciwych warunkéw odtworzenia nawierzchni jezdni i chodnikéw od

Zarzgdcow Drog (do opracowania projekiu odtworzenia nawierzchni),

- uzyskanie od Zarzadcéw Drég warunkéw tymezasowe] organizacji ruchu drogowego

na czas prowadzenia Robét,

- uzyskanie wymaganych przepisami uzgodniefi Dokumentacji projektowej oraz

poniesienie wszystkich kosztéw zwigzanych z uzyskaniemn tych uzgodnien,

- uzyskanie w razie koniecznosci — decyzji wilasciwego Ministra o odstepstwo od
warunkow technicznych w przypadku lokalizacji projektowanych sieci w drogach

publicznych.

Wykonawca tak szybko, jak to bedzie mozliwe, okresli potrzeby w zakresie uzyskiwania

pozwolen, uzgodnien, decyzji administracyjnych lub innych dziatan wiadz.

Wykonawca bedzie w pierwszej kolejnosci podejmowat dziatania na rzecz uzyskania ww.
pozwolen, uzgodnien i decyzji, ktérych uzyskanie moze by¢ limitujgce dla uzyskania wszystkich

decyzji administracyjnych niezbednych do wykonania Robot.

Przewidywany harmonogram uzyskiwania dokumentéw opisanych w niniejszym punkcie

21.1.4 Projekt techniczny (PT)

Wykonawca opracuje projekt techniczny przebudowy sieci wodociggowe] magistrainej

Kantrakt pn. , Przebudowa sieci wodociggowe] magistralne] SUW Grodkéw — wieza cisnier "
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zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego z dnia 11 wrzesnia 2020 r. oraz przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. — Prawo budowlane wilosci:

- projekt techniczny — 3 egz.

PowyZsze opracowania oprocz wersji papierowej nalezy przediozy¢c w wersji elektronicznej w
formatach edytowalnych *doc, *dwg oraz *pdf

PT stanowi¢ bedzie uszczegélowienie projektu budowlanego dla potrzeb realizacji Inwestycii.
Dokumentacja powinna byé opracowana z uwzglednieniem warunkéw zatwierdzenia Projektu
Budowlanego oraz warunkéw zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak rowniez

szczegdtowych wytycznych Zamawiajgcego.

PT powinien byé wykonany przy zastosowaniu rozwigzan projektowych wybranych w trakcie

projektowania i zgodnych z wymaganiami PFU,

Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym wszystkie parametry projektowanych elementow istotne

z punktu widzenia kosztéw eksploatacyjnych i trwalosci poszczegélnych elementéw.,

Wykonawca wykona | wniesie do PT wszystkie potrzebne obliczenia (w _tym m.in. bilans
zapotrzebowania wody ) dla wykazania, Ze ww. parametry zostang dochowane.

PT powinien obejmowaé wszystkie branze i specjalnosci potrzebne do sprawnego wykonania

zakresu rzeczowego Przedsiewziecia.

214,85 Kosztorys inwestorski
Wykonawca sporzadzi kosztorys inwestorski zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i

Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym -
3 egz.

Powyzsze opracowania oprocz wersji papierowe] nalezy przediozy¢ w wersji elektronicznej

w formatach edytowalnych *ath oraz *pdf .

21186 Préby
Wykonawca wykona niezbedne préby — zgodnie z WW-00.

2.11.7 Dokumentacja powykonawcza
Po wykonaniu Robdt, przed ich przejeciem przez Zamawiajgcego, Wykonawca dostarczy
dokumentacje powykonawczg z naniesionymi wsposéb czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy potwierdzonymi przez autora Projektu. Po zakoriczonych

Prébach ciénieniowych i Prébach szczelnosci , Wykonawea przedstawi osiggnigte wyniki.
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Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia geodezyjnej inwentaryzacii
powykonawcze] w celu zebrania akiualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu
elementow zagospodarowania terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci
nalezy poddawac¢ pomiarowi powykonawczemu po ulozeniu w wykopie, ale przed ich

przykryciem (zasypaniem).

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporzgdzié
dokumentacje geodezyjno — kartograficzna, zawierajacg dane umozliwiajgce wniesienie zmian
na mape zasadniczg oraz do ewidenciji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej
dokumentacji geodezyjno — kartograficznej powinna byé zgodna z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami w tym zakresie i wymaganiami wilasciwego oérodka dokumentacji geodezyjnej i

kartograficznej.

Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczyé Inspektorowi nadzoru do przeglgdu przed

rozpoczeciem Préb Koficowych.

Jezeli w trakcie Prob Konfcowych lub procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
wprowadzone zostang zmiany w zakresie Robdt Wykonawca dokona wiasciwej korekty
dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i tre$¢ odpowiadata wymaganiom
opisanym powyzej.

Wykonaweca przekaze powykonawcza dokumentacje geodezyjno-kartograficzng instytucjom
Zzewnetrznym zgodna z wymaganiami zawartymi we wstepnych warunkach zatgczonych do

PFU-2 oraz do wiasciwego oérodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba

egzemplarzy zgodne z wymaganiami osrodka).

Wykonawea przekaze Zamawiajgcemu 2 egzemplarze dokumentacji powykonawcze] wraz z

wersjg elektroniczna.

Wszystkie decyzije administracyjne Wykonawca przekaze Zamawiajacemu w__ wersji
oryginalnej opatrzone klauzula ostatecznosci.

2118 Sprawowanie nadzoru autorskiego
Projektant bierze peing odpowiedzialnosé za zaprojektowanie | wykonanie Robat budowlanych.
Wykonawea musi przyjaé, ze zostat zobowigzany do sprawowania nadzoru autorskiego przez
Zamawiajgcego dla tych zadan, dla ktérych wykonywat prace projektowe. Nadzor autorski
Wykonawcy bedzie sprawowany do wystawienia przez Inspektora nadzoru Protokotu
koricowego odbioru Robét. Czynnosci nadzoru autorskiego muszg byé wykonywane przez

osoby posiadajgce uprawnienia projektowe w odpowiednich branzach.
W zakresie nadzoru autorskiego objetego niniejszym zamowieniem lezy:

a) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan (zgodnie z
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2.2

2.21

222

2.3

art, 20.1.3) Prawa budowlanego), stwierdzania w toku wykonywania Robdt
budowlanych zgodnosci realizacji z projektem, uzgadniania mozliwosci wprowadzenia
rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgloszonych przez

kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego (art. 20.1.4) Prawa

budowlanego).

b) Peinigcy nadzér autorski w czasie realizacji Robét budowlano montazowych jest
zobowigzany do pobytdéw na Terenie Budowy w miare potrzeb na wezwanie
Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru.

c) dokonywanie korekt Dokumentacji projektowej, jezeli okaZe sig, Ze nie speinia
wymagan zawartych w niniejszym PFU. Jezeli w wyniku dziatania lub zaniechania
Wykonawcy powstang trudnosci w realizowaniu budowy to Wykonawca bedzie
zobowigzany do dokonania takich korekt w Dokumentacji projektowej lub wykonania
Dokumentacji zamiennej aby wyeliminowa¢ lub zminimalizowa¢ ewentuaine straty lub

opoéZnienia z tym zwigzane.

Cechy obiektu dotyczgce rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych

Sie€ wodociaggowa
Wykonawca zaprojektuje i wykona sie¢ wodociggows. Wymagania przedstawiono w
pozostatych punktach PFU.

Odtworzenie terendw zielonych i nawierzchni

Wykonawca zaprojekiuje i wykona odtworzenie nawierzchni drég, chodnikéw i placow
uszkodzonych w trakcie realizacji budowy w migjscu ulozenia przewodow w gruncie —
odtworzenie do stanu pierwotnego i zgodnie z decyzjami zarzgdcdw drég (dot. decyzji

uzyskanych po wyznaczeniu ostatecznej trasy przez Wykonawce).

Wykonawca zaprojektuje i wykona odtworzenie terendw zielonych w trakcie realizacji budowy w
miejscu ulozenia przewoddw w gruncie — odtworzenie do stanu pierwotnego. Jako tereny i

place zielone nalezy zalozyc wykonanie jedynie trawnikow.

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych (WWIORB) zamieszczono w odrebnym

zeszycie ,PFU-2 Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych”,
PFU-2 zawiera nastepujgce WWIORB:
- WW-00 Wymagania ogélne

- WW-01 Roboty pomiarowe

Kontrakt pn. , Przebudowa sieci wodociggowe] magistralne] SUW Grodkdw — wieza cisnieri "
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- WW-02 Roboty przygotowawcze
- WW-03 Roboty ziemne

- WW-04 Sie¢ wodociggowa ,

- WW-05 Roboty drogowe,

- WW-06 Zielen.

Kantrakt pn. , Przebudowa sieci wodociagowaj magistrainaj SUW Grodkéw — wieza ciénler "



Czesé |l = Program funkcjonalno — uzytkowy
PFU-2 Warunki wykenania i adbioru robét budowlanych

Kontrakt pn. ,Przebudowa sieci wodociagowe] magistralnej SUW

_NAZWA ZAMOWIENIA Grodkow —wieza cisnien”
NAZWA | ADRES GRODWIK sp. z 0.0,
ZAMAWIAJACEGO Tarndw Grodkowski 46d

49-200 Grodkow

ADRES OBIEKTU

Jednostka ewidencyjna ; Grodkow

Obreb ewidencyjny : Grodkow

ZAWARTOSCI PFU
(szczegotowy spis
zawartosci znajduje sie
we wskazanych obok
czesciach PFU)

BUDOWL ; . .
ANEGE Numery dziatek ewidencyjnych; 808, 764, 787, 788/1 AM7
Obreb ewidencyjny : Tarnéw Grodkowski
Numery dziatek ewidencyjnych: 270/1 AM1
Grupa:
45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budewlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii [gdowe] | wodnej
71300000-1 Ustugi inzynieryjne
Klasa:
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw,  linii
KOD CPV komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei;
wyrdwnywania terenu
71320000-7  Uslugi inzynieryjne w zakresie projektowania
Kategoria:
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociggow do
odprowadzania sciekéw
OGOLNY SPIS PFU-1 CZESC OPISOWA

PFU-2 WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

PFU-3 CZESC INFORMACYJNA
PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

Kontrakt pn. [Przebudowa sieci wodociggowe] magistralnej SUW Grodkow-wieza cisniefi”
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PFU-2
WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Spis Warunkéw Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych:

« WW-00 Wymagania cgélne

« WW-01 Roboty pomiarowe

» WW-02 Roboty przygotowawcze
« WW-03 Roboty ziemne

« WW-04 Sie¢ wodociggowa

« WW-05 Roboty drogowe

e WW-06 Zielen

Kontrakt pn. ,Przebudowa sieci wodociagowej magistralnej SUW Grodkéw-wieza cisnien”
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NAZWA ZAMOWIENIA

Kontrakt pn. ,Przebudowa sieci wodociagowej magistrainej SUW
Grodkow —wieza cignien”

NAZWA | ADRES
ZAMAWIAJACEGO

GRODWIK sp. z 0.0.
Tarnow Grodkowski 46d
49-200 Grodkow

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Jednostka ewidencyjna ; Grodkow

Obreb ewidencyjny : Grodkow

Numery dziatek ewidencyjnych: 808, 764, 787, 788/1 AM7
Obreb ewidencyjny : Tarnow Grodkowski

Numery dziatek ewidencyjnych: 270/1 AM1

KOD CPV

Grupa:

45200000-8  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow

budowlanych lub ich czescl oraz roboty w zakresie inzynierii |gdowe] | wodnaj

71300000-1 Ustugi inzynieryjne

Klasa:

budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii

45230000-8  Roboty

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk 1 kolei,

wyrdwnywanie terenu

71320000-7  Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Kategoria:

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodaciggéw i rurociagow do

odprowadzania sciekdw

OGOLNY SPIS
ZAWARTOSCI PFU
(szczegotowy spis
zawartosci znajduje sie
we wskazanych obok
czesciach PFU)

PFU-1 CZESC OPISOWA

PFU-2 WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

PFU-3 CZESC INFORMACYJNA
PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

Kontrakt pn. ,Przebudowa sieci wodociggowej magistrainej SUW Grodkéw-wieza cignien”
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PFU-2
WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Spis Warunkow Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych:

e WW-00 Wymagania ogélne

« WW-01 Roboty pomiarowe

« WW-02 Roboty przygotowawcze
« WW-03 Roboty ziemne

« WW-04 Sie¢ wodociggowa

« WW-05 Roboty drogowe

« WW-06 Zielen

Kontrakt pn. ,Przebudowa sieci wodociggowej magistrainej SUW Grodkéw-wieza cisniefi”
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PFU-2 Warunki wykonania i adbioru robdt budowlanych 1
WW-00 Wymagania ogdine
SPIS TRESCI PFU-2

WW-00 WYMAGANIA OGOLNE ....cceievemreecerenresssemsmssssssssssssestssssssssssssssassmssresess 3
1. INTOrMACTE: OEOING. uinciimonisiamsiaamiataimssi sbusssdsssaatsssais s L osssmasa b aa st S e SR A p s 3
1.1. Przedmiot Warunkéw wykonania i odbioru robét budewlanych............ooviiiiiiinicenn 3
1.2. Zakres stosoWania WWV ... 3
1.3 Zakres Robdt objetych WIW i iinaannsniananiinaniiuianisssimsany 3
1.4. Okresienia podstawWoWe /. . i i i i s L o e 3
1.5. B ekurnentaaia P e e T T S v R 8
1.6. Dokumentacja POWYKONBWEZE ... ..ottt ettt ess e et s s e b s e 8
1.7. Dokumentacja hydrogeOIOGICZNG..........oveeeeirreeerisssssssrerssrsesssssssesssssnsseesssseesessssssistireeesais 8
1.8. Ogéine wymagania dotyczace robot..........coiiici e 8
1.9. Oznakowanie TerenU BUAOWY .........o. i eesee e e e e s essseeeasssseseeeeenneesessssiersnan e es 8
1.9.1. Tablica informacyjna budowy oraz ogfoszenie zawierajgce dane dolyczgce
bezpieczenstwa [ OCAIONY ZATOWIE .............ccvvieiriiiice s sae st aesae s s eesasiisiacecas 8
1.10. Zabezpieczenie Teranu BUdOWY ...........oo oot e 8
VO ] T oo [0 s D 8
1.11.1. POSIROOWEIE. Z OEPBAETIT . oissmmsmasamens o s aisasssenss ssnnsses papise i srbiserias 10
112, OChIONa D2 CCIWDOZAIOWE, i oresonssvossssimris s svomimas 4067 FH 155486455V o SHERAR 1S PSR I 10
1.13. Ochrona stanu technicznego infrastruktury istnigjace] ...........ccorviviceriiicieees 10
1.14. Ograniczenie obcigzer 05 POJAZAOW. ...t s 10
1.15. Bezpieczenstwo prowadzenia Prac.........cooooiiiiiieeeeie s 11
1.16. Zapis stanu przed rozpoczeciem robot budowlanych...........oooooiinn 11
1.17. Stosowanie sie do prawa i iNNYCh PrZepisSoW.........ccciiiiiiiiniiin e 12
1.18. Roéwnowaznosé norm i zbiorow przepisow prawnych..................iiiii. 12
1.19. Urzadzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza Budowy .........cccooovvioiniciincccciiine 12
1.19.1. Zaplecze dla WYKONAWEY ...t 12
1.20. Wycinka drzew i krzewéw oraz przesadzanie drzeW..........cccoovvvicorniceiee e 13
1.21. Nadzor oraz dokumentacja archeclogiczna, obszary chronione ..., 13
¥ I o h o s B R md Chaaa v eV o 13
2.1. WYMEgania POASTAWOWE ...ttt s e e sae s et 13
2.2 Inspekcia Wytworni MatarialowW ........oooeeee e 14
2.3 Materiaty nieodpowiadajace Wymaganion ...........coeevveerrereneese e 14
24.  Przechowywanie i skiadowanie Materiatow ...........coeeervvrninnininnnnsense s 14
2.5, Kwalifikacje wlasciwosci Materiatdw ... 14
2.6. Znakowanie Urzgdzen | Materialow ... 15
3. = = S 15
4. TRANSPORT soottiisseriiiussssiisssssssssssssssssssssssssssssssassssssassns sanssns sasasssanssssssnnssssnnsss sussssssansnsssssnnas 15
5, VU O BTN PRIOENOIE . i it m A NN R A DA AN AX AR RS A pa Y m 4 NN R RS RSN AR RSN S 16
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WW-00 Wymagania ogdine
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PFU-2 Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych
WW-00 Wymagania Ogdine

WW-00 WYMAGANIA OGOLNE

1. INFORMACJE OGOLNE

1:4:

1.2

1.3.

1.4.

Przedmiot Warunkéw wykonania i odbioru robét budowlanych

Przedmiotem ninigjszych Warunkéw wykonania i odbioru robét budowlanych sg wymagania
ogtlne dotyczace projektowania, wykonania i odbioru Robét, ktére zostang zaprojektowane i
wykonane w ramach zamodwienia pn. ,Przebudowa sieci wodociggowej magistralngj SUW

Grodkow — wieza cisnieny”.

Zakres stosowania WW
Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WW) stanowig integraing cze$¢ Programu

funkcjonalno-uzytkowego i nalezy je stosowac przy zlecaniu, projektowaniu i realizacji Robot
opisanych w niniejszym PFU.
Zakres Robdét objetych WW
Zakres Robét podano w p. 1.1 niniejszego Program funkcjonalno-uzytkowego.
Wymagania cgélne WW-00 nalezy rozumiec i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
Warunkami wykonania i odbioru robot budowlanych:

- WW-01 Roboty pomiarowe

- WW-02 Roboty przygotowawcze

- WW-03 Roboty ziemne

- WW-04 Siec wodociggowa |,

- WW-05 Roboty drogowe,

- WW-06 Zielen.

Zakres Robodt uwzglednia takze wszystkie prace towarzyszace Robotom podstawowym tj.
rozbiorki i odtworzenia nawierzchni, przekroczenie istniejacych przeszkad terenowych (kolizje z
istniejgcym uzbrojeniem, drogami, ciekami wodnymi, itp.), zabezpieczenie zieleni, odtworzenie
terenu oraz przekazanie sieci kanalizacyjnej do uzytkowania.

Zakres nowobudowanych sieci kanalizacyjnej zostat opisany w PFU-1- Czes¢ opisowa oraz
pokazany na mapach dolgczonych do PFU-3 - Czesé informacyjna.

Nalezy ter przeprowadzi¢ rozruch technologiczny przepompowni z wyposaZzeniem |
przekazaniem Robét do uzytkowania zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego.

Pozostale istotne cele i wymagania Zamawiajgcego zostaly zdefiniowane w PFU 1.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zaprojektowanie i wykonanie Robdt bedacych przedmiotem
niniejszego Projektu. Wykonawca jest zobowigzany do wyboru najlepszych pod wzgledem
technicznym i ekonomicznym materiatdbw oraz do wszelkich niezbednych dziatan
gwarantujgcych osiggniecie celéw opisanych w niniejszym dokumencie.

Okreslenia podstawowe

Uzyte w WW wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:
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Ustawa ,Prawo budowlane”, normuje czynnosci zwigzane z projektowaniem, budowa,
utrzymaniem | rozbidrkg obiektéw budowlanych oraz okredla zasady dziatania organdw
administracji publicznej w tych dziedzinach, (Ustawa z 7 lipca 1994r., Dz. U. z 2021r., poz. 2351
— tekst jednolity, z péZniejszymi zmianami),

Roboty budowlane oznaczajg budowe, a takZze prace polegajgce na montazu, remoncie lub
rozbiéree obiektu budowlanego;

Urzadzenia budowlane oznaczajg urzadzenia techniczne zapewniajgce mozliwose
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w
tym oczyszczania i gromadzenia ciekdw, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe oraz aparaty,
maszyny i pojazdy majgce stanowic¢ lub stanowigce czeéé Robét Statych;

Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy oraz materiaty;

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé
do stosowania w budownictwieg;

Armatura. Roéznego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrothe i napowietrzajagco —
odpowietrzajgce, kidrych zadaniem jest sterowanie przeptywem sciekéw oraz opréznianiem
i odpowietrzaniem poszczegdlnych odcinkow;,

Budowla - obiekt budowlany, niebgdgcy budynkiem Iub obiektem matej architektury,
stanowigcy catoéé techniczno-uzytkowg albe jego wyodrebniony element konstrukeyjny lub
technologiczny;

Budynek - obiekt budowlany, trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca
przegrod budowlanych posiadajgcych fundamenty oraz dach;

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony;

Dlugosé kanatu - odleglosé miedzy studzienkami sciekowymi mierzona w osi studzienek;

Dokumentacja obsltugi instalacji i urzadzern — wszelkie instrukcje rozruchu, obstugi i
eksploatacji instalacji i urzadzen udzielone gwarancje, dokumenty ze szkolenia personelu
Uzytkownika uprawniajgce do obstugi instalacji konieczne dla udzielonych gwarancji i rekojmi;

Dokumentacja Powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

Dokumentacja Projektowa — dokumentacja zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 11 wrzesnia 2020 r.

Dokumenty budowy — oznacza dokumenty wymienione w punkcie 6.5 niniejszych WW,

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu;

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuniecia po jego zakorczeniu;

Dziennik budowy - opatrzony pieczecig organu wydajgcego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych, sluzacy do notowania zdarzen i okolicznoéci zachodzgcych w
toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i
innej korespondenciji technicznej pomiedzy Inspektorem nadzoru, Wykonaweg i Projektantem,;

Europejska aprobata techniczna — pozytywna ocena przydatnosci wyrobu budowlanego do
zamierzonego stosowania, uzalezniona od spetnienia wymagan podstawowych przez obiekty
budowlane, w ktérych wyréb jest stosowany, wydana zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej
(UE);

Gwarancja - techniczne zobowigzanie czasowe Wykonawcy zapewniajgce bezawaryjne
funkcjonowanie zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z zatoZzeniami projektowymi,

Kontrakt pn. , Przebudowa sieci wodociggowe] magistralng] SUW Grodkow — wieza cisnieni "



Tom Il — Program funkcjonalno — uzytkowy 5
PFU-2 Warunkl wykenania i odbioru robét budowlanych
WW-00 Wymagania Ogdlne

Infrastruktura techniczna. Zesp&! maszyn, urzadzeri i instalacji zapewniajgcy prawidiowe
funkcjonowanie calosci lub czesci zalozonych proceséw technicznych.

Inspektor nadzoru — przedstawiciel Inzyniera,

Inzynier - Instytucja petnigca nadzdér nad prowadzonymi przez Wykonawce Robotami.
Inwestor — Instytucja sporzadzajgca zamowienie inwestycyjne;

Jezdnia — czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow;

Sie¢ wodociagowa — rurocigg wraz z niezbednym uzbrojeniem stuzacym do transportu wody
pitnej. Skladajg sie na niego rury , zlgcza ksztattki i niezbedna armatura wodociggowa;

Przylacz wodociggowy - rurocigg doprowadzajgcy wode z sieci wodociggowe] do
nieruchomosci;

Armatura sieci wodociagowej — zasuwy, zawory odpowietrzajgce, zawory regulacyjne i
redukeyjne, hydranty ;

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji budowy;

Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do kierunkowego
przeptywu sciekow;

Kolektor sanitarny — kanat grawitacyjny lub tloczny, przeznaczony do odprowadzenia Sciekéw
sanitarnych i ich transportu;

Kolektor grawitacyjny — kanat przeznaczony do grawitacyjnego sptywu Sciekow;

Konstrukcja nawierzchni — ukiad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia;
Krajowa deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta, stwierdzajgce na jego wylgczng
odpowiedzialnosé, ze wyrdb budowlany jest zgodny z Polska Norma albo aprobatg techniczng,
Ksztaltki — wszelkie lgczniki stuzgce do zmian kierunkéw, srednic, rozgatezien, itp. sieci;

Laboratorium - drogowe Iub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badar i préb zwigzanych z oceng
jakosci materialoéw oraz robdt;

Nadzor autorski — branzowe nadzory autorskie pefnione przez projektantow wszystkich branz
projektowych.

Nawierzchnia — warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obcigzen
od ruchu na podioze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu;

Warstwa sScieralna — gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych.

Warstwa wiazaca — warstwa znajdujgca sie miedzy warstwa Scieralng a podbudowsg,
zapewniajgca lepsze roziozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.
Warstwa wyréwnawcza — warstwa stuzgca do wyrdwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.

Podbudowa — dolna czes¢ nawierzchni sluzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podioze. Podbudowa moze skiadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
Niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyZnie pionowego przekroju w
osi drogi lub obiektu liniowego,

Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla,
stanowigce catoéé techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na czas budowy,;
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Obszar oddzialywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiekiem ograniczenia w
zagospodarowaniu;

Odbiory techniczne — wszystkie rodzaje odbioréw czesciowych i branzowych potwierdzajgce
prawidlowos¢ montazu instalacji | urzadzeh | umozliwiajgce rozpoczecie rozruchu
technologicznego instalacji wymagajgcych takiego rozruchu;

Odpowlednia (bliska) zgodnosé - zgodnoi¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych,

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do
urnieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzgdzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Podloze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig drég lub urzgdzeniem
liniowym (przewodem wod.-kan., cieplowniczym, gazowym, kablem elektrycznym Ilub
teletechnicznym);

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy;

Polska Norma - dokument techniczny, przyjety do stosowania na zasadzie konsensusu i
zatwierdzony przez upowazniong jednostke organizacyjng do powszechnego i wielokrotnego
stosowania, ustalajgey zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia
uporzgdkowania w okreslonym zakresie;

Pomiary i proby przedodbiorowe — pomiary, w tym geodezyjne, i préby sprawdzajgce
prawidlowo&é wykonania robodt, montazu instalagji, urzadzen | zachowar na budowie;

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — tytut prawny wynikajacy z
prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego przewidujgcego uprawnienie do wykonywania robét budowlanych;

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego;

Projekt organizacji budowy i rob6t — projekt, ktéry w oparciu o obliczenia i wskazniki
techniczno-ekonomiczne, przy uwzglednieniu warunkéw miejscowych oraz na podstawie
dokumentacji projektowej ustala technologie, metody, sposoby, $rodki, urzadzenia techniczne,
transportowe, wyposazenie, itd., niezbedne do wykonania zamierzonego przedsiewziecia
inwestycyjnego i poszczegdlnych rohét w odpowiednim tempie, przy zachowaniu wyznaczonych
terminéw, odpowiedniej organizacji oraz jakosci realizowanych robét;

Przecisk (przewiert) — bezodkrywkowa metoda podziemnego uloZenia odcinka przewodu
technologicznego (kolektora, przewodu cisnieniowego) w linii prostej z wykorzystaniem
specjalistycznego sprzetu;

Przekroczenie podziemne — uklad konstrukcyjny sluzacy do zabezpieczenia instalacji przed
naciskami przenoszonymi 2z powierzchni oraz sluzace wyeliminowaniu szkodliwego
oddziatywania instalacji podziemnych i zachowania warunkéw bezpieczenstwa;

Przepust — obiekty wykonane w formie zamkniete] obudowy konstrukecyjnej, stuzgce do
przeptywu malych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego,
pieszego;

Przeszkoda - obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na frasie projektowanej
kanalizacji/wodociggu;

Przeszkoda naturalna — element Srodowiska naturalnego, stanowigey utrudnienie w realizacji
zadania budowlanegoe, na przyklad dolina, bagno, rzeka itp.,

Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykiad droga, kolej, rurocigg itp.;
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Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcii
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego;

Rohoty budowlane — budowa oraz wszelkie prace polegajgce na przebudowie, montazu,
rermoncie lub rozbiéree obiektu budowlanego;

Rozruch technologiczny obiektu i inwestycji — catos¢ dziatan doprowadzajacych inwestycje i
obiekt do parametréw eksploatacyjnych, w ktdrych wspoidzialajg inwestor, uzytkownik,
wykonawca, podwykonawcy branzowi i projektanci branzowi w ramach komisji rozruchowych.

Rura ochronna - rura o $rednicy wiekszej od rury przewodowej stuzgca do przenoszenia
obcigzen zewnetrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejsciach pod przeszkods
terenowag;

Skrzyzowania — miejsce przeciecia sie rzutu poziomego wykonywanego obiekiu liniowego i
istniejacego uzbrojenia;

na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych;

Teren Budowy — przestrzer, w kidrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
Zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,

Teren przylegly do budowy — przestrzer sgsiadujgca z Terenem Budowy znajdujgca sig¢ w
obszarze oddzialywania robét budowlanych;

Urzadzenie budowlane (technologiczne) — urzgdzenie techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym, zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem;

Uzbrojenie terenu — urzadzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym (sieci wod.-
kan., gazowe, elektryczne, teletechniczne) wystepujace w obszarze oddziatywania robét
budowlanych;

Uzytkownik — Instytucja uzytkujgca zrealizowang inwestycje;

Wiasciwy organ - organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego,
stosownie do ich wlasciwosci, okreslonej w rozdziale 8 Ustawy Prawo budowlane;

Wspélny Stownik Zaméwieri (CPV) - systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych stworzonym na potrzeby zaméwien publicznych;

Przebudowa sieci wodociggowe]j - budowa nowych przewodéw w miejscu istniejgcych z
zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia;

Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosc uzytkows;

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng calosc
konstrukecyjng lub technologiczng, zdoing do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkgji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budows,
modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu, badz wykonanie
budynku razem z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg w granicach dziatki;

Znak budowlany - oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogélnego
stosowania, potwierdzajgce dokonanie oceny zgodnosci tego wyrobu z normg zharmonizowang
lub europejskg aprobatg techniczna.

Uzywane skroty nalezy czyta¢ nastepujgco: AKP — aparatura kontrolno-pomiarowa, AKPIA -
aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka, DTR — dokumentacja techniczno-ruchowa, NN —
niskie napiecie, PZJ — Plan Zapewnienia Jakosci, SN — srednie napigcie, WO — Wymagania
Ogédlne, WWIORB — Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, SIWZ - Specyfikacja
Istotnych Warunkéw Zaméwienia.
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1.5.

1.6.

17

1.8.

1.9.

1.9.1.

Dokumentacja Projektowa

Wykonawca we wlasnym zakresie i na wiasny koszt opracuje Rysunki i Projekty Techniczne
oraz uzyska akceptacje Inspektora nadzoru. Szczegdlowy zakres oraz wymagania dotyczgce
dokumentacji projektowej przedstawiono w PFU-1.

Koszt opracowane] dokumentacji projektowej niezbednej do prawidtowego wykonania Robét
bedacych przedmiotern niniejszego PFU, zgodnie z wymogami prawa polskiego UE i
niniejszego Kontraktu, zostanie ujety przez Wykonawce w odpowiedniej pozycji Wykazu cen.

Dokumentacja powykonawcza
Dokumentacje powykonawczg opracowac zgodnie z wymaganiami stawianymi w PFU-1.

Koszt opracowanej dokumentacji powykonawczej i wszelkiej opracowanej dokumentacji
niezbednej do prawidlowego wykonania Robét bedgcych przedmiotem ninigjszego PFU,
zgodnie z wymogami prawa polskiego UE i niniejszego Kontraktu, zostanie ujety przez
Wykonawce w odpowiedniej pozycji Wykazu cen.

Dokumentacja hydrogeologiczna

Wykonawca ma dostepng Dokumentacje hydrogeologiczng (zalaczong w PFU-3, cz. 4.2).
Jednak jesli zajdzie potrzeba wykonania dodatkowej dokumentacji to musi by¢ sporzadzona
zgodnie z obowigzujgcym prawem, w tym w szczegolnosci Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie szczegolowych wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inzynierskie.

Ponadto dokument ten ma by¢ spéjny, czytelny i posiada¢ forme umozliwiajgcy tatwosc
poszukiwania potrzebnych tresci.

Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych Robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na Terenie Budowy, metody uzyte przy rozbidrce oraz za ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, Warunkami wykonania i odbioru robét budowlanych i poleceniami
Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajgce, opiniujgce oraz wiascicieli terendw, na ktérych prowadzone bedg Roboty
budowlane.

Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wlascicielami nieruchomosci,
ktorych teren przekazany zostat pod Roboty, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.

Wykonawca prac przed przystgpieniem do ich realizacji przedstawi Inspektorowi nadzoru i
uzgodni z nim harmonogram prac dla poszczegodlnych etapow realizacji Robét.

Wykonawca przedstawi takze harmonogram zajeé¢ pasa drogowego podlegajgcy akceptacii
przez Zamawiajgcego przy kazdorazowe] jego akiualizacji. Wszelkie watpliwosci
Zamawiajgcego beda wymagaly wyjasnien ze strony Wykonawcy.

Oznakowanie Terenu Budowy

Tablica informacyjna budowy oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczace
bezpieczelistwa i ochrony zdrowia
Wykonawca, zgodnie z art. 45a ust. 1 pkt.3 ustawy Prawo budowlane zobowigzany jest do

oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogloszenia
zgodnych z ww, ustawg — nie stosuje sie do obiektdw liniowych

1.10. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy
oraz Robét poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontrakiu az do zakoficzenia i
odbioru koricowego Robdt, a w szczegolnosci:
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a)

b)

d)

e)
f)

¢)

h)

Zabezpieczy | utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Teren
Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.

Fakt przystapienia do Robét Wykonawca obwiesdci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach okreélonych przez
Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora
nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i robét poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktowa. W Cene Kontraktowa wigczony winien byc
takze koszt wuzyskania, doprowadzenia, przylaczenia wszelkich czynnikéw i mediow
energetycznych na Terenie Budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda,
Scieki, sprezone powietrze itp. W Cene Kontraktowg winny byé wigczone rowniez wszelkie oplaty
wstepne, przesylowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania
Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przytgczy i doprowadzen po ukonczeniu
Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i mediéw energetycznych nalezy do
obowigzkow Wykonawcy | w pelni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkéw
technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i
otrzymanie niezbednych pozwaolen i zezwolen.

W czasie wykonywania Rohét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly itp.,
Zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w dzieri i w nocy) tych zapér i znakow, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczeristwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Wykonaweca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drog, objazdéw i mostow
prowadzgcych do Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego srodkami transportu
lub jego podwykonawcow i dostawcdw na wiasny koszt.

Wykonawca zapewni wszelkie niezbedne drogi montazowe.

Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatna¢ Teren Budowy po zakoriczeniu kazdego elementu
robét i doprowadzié go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robot i likwidacji Terenu Budowy.

1.11. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia Robét aktualne przepisy
dotyczace ochrony érodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci:

- stosowaé sie do Ustawy z dnia 18 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2021r.,, poz. 2233 z
pdzniejszymi zmianami),
- stosowaé sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Srodowiska
(Dz.U.2021r., poz. 1973 z pdZniejszymi zmianami),
- stosowac sie Ustawy z 12 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2022r., poz. 699 z
pézniejszymi zmianami).
W okresie trwania Robét Wykonawca bedzie:

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie | wokol Terenu Budowy oraz bedzie
unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spoteczngj i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawea bedzie miat szczegoélny wzglad na:
- lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, skiadowisk, drog dojazdowych,
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- srodki ostroznosci | zabezpieczenia przed:

o zanieczyszczen zbiornikdbw 1 ciekéw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,

o zahieczyszczeniem powietrza gazami i pytami,
o mozliwoscig powstania pozaru.

1.11.1. Postepowanie z odpadami

Odpady Wykonawca posegreguje zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Klimatu z  dnia 2
stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadéw i podda odzyskowi Iub wywiezie na
zorganizowane skladowisko odpadaw.

Koszty zwigzane z wywozem, unieszkodliwieniem lub odzyskiem zostana ujgte przez
Wykonawce w Cenie Kontraktowej.

Wykonawca przedstawi | dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgee utylizacje
odpadow oraz wszelkich innych materiatow powstalych w skutek przeprowadzonych Robot.

1.12. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopaine bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
Wykonawey.

1.13. Ochrona stanu technicznego infrastruktury istniejacej

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie | zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji i
urzgdzen oraz sgsiadujgcych obiektow budowlanych w czasie prowadzenia Robét w ich poblizu,

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robodt, ktdre majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia, demontazu
instalacji | urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomié¢ Inspektora nadzoru i
wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robdt,

W przypadku naruszenia urzgdzen badz instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania
Robét lub na skutek zaniedbania, takze pdzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych Robét
Wykonawca na swoj koszt naprawi uszkodzenia w najkrotszym  mozliwym  terminie
przywracajgc ich stan do ksztattu sprzed awarii. Przystapienie do usuwania ww. uszkodzen nie
moze nastapi¢ pdzniej niz w ciggu 24 godzin od ich wystapienia.

Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym znajdujace sie na Terenie Budowy lub w poblizu nowe
obiekty czy sieci objete szczegélng ochrong przed zniszczeniem, tak aby nie doszio do
zniszczenia mienia wlasnoéci obcej lub tez Zamawiajgcego.

1.14. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw | wyposazenia na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposoéb ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadomiony Inspektor nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na Swiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie
Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich Robét w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Przy planowaniu transportu maszyn i mas ziemnych oraz organizacji ruchu na czas trwania
Robét nalezy wzigé pod uwage nos$nosé nawierzchni drég wojewddzkich, gminnych i
osiedlowych.
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Wykonawca odtworzy, w ramach kosztéw wiasnych, zniszczone nawierzchnie w zasiegu
oddzialywania procesu budowlanego, ponad zakres ujety w SIWZ.

1.15. Bezpieczenstwo prowadzenia prac

Podczas realizacji Robot Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé obowigzujgcych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni | bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet | odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz

dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wszelkie urzgdzenia i systemy muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi w Polsce normami
dotyczgcymi BHF oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczacymi BHP.

W szczegolnosci, Wykonawca zwréci uwage na nastepujgce zagadnienia:

— uzywanie wlasciwych ochronnych nakryé glowy, obuwia | odziezy,

wiasciwe szalowanie wykopdw, drabiny, podesty i kladki,
- wiasciwe narzedzia budowlane, wraz z wiasciwymi zawiesiami, linami, hakami itp.,
- odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oswietlenie,

— odpowiednie wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie
wypadkow,

- wiasciwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracownikéw, wraz z
pomieszczeniami jadalnymi, tazienkami i toaletami,

- wiasciwe zabezpieczenia p.poz Robét i urzgdzen Terenu Budowy,

— pracownicy obstugujgcy maszyny i urzadzenia, ktére wymagajg specjalnych kwalifikacji
powinni legitymowac sie Swiadectwem potwierdzajacym posiadane kwalifikacje.

Powyzsza lista sluzy jedynie do celéw informacyjnych i Wykonawea jest odpowiedzialny za
zapewnienie i spelnienie wszystkich wymogow odnoénie bezpieczerstwa pracy wszystkich
pracownikéw na Terenie Budowy.

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami
prawa budowlanego oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa |
ochrony zdrowia.

Ponadto jezeli na tym samym placu budowy dziala jednoczesnie dwéch |lub wigcej wykonawcow
to powinien by¢ ustanowiony koordynator ds. bhp.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaplacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.16. Zapis stanu przed rozpoczeciem robét budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich robot budowlanych, Wykonawea przeprowadzi wizjg lokalng
Terenu Budowy, budynkéw, nawierzchni, itp., ktore przylegajg do miejsca wykonywania Robot
oraz terenu w poblizu Terenu Budowy, na ktory Roboty bedg w jakikolwiek sposéb oddziatywad.
Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegoly nalezy zidentyfikowaé, opisac,
sfotografowac lub sfilmowac.

Dokumentacje taka (w formie zdjed/filmu i opisu) nalezy przekazac Inspektorowi nadzoru w
dwéch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej, przed rozpoczeciem wszelkich Robét na
Terenie Budowy. Jesli podczas wizji lokalnej nie ujawniono Zzadnych uszkodzen, Wykonawca
przekaze Inspektorowi nadzoru na pismie potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacjg o
braku uszkodzen przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatari na Terenie Budowy.
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O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inspektora
nadzoru tak, aby umozliwi¢ obecno$c na niej przedstawicieli Zamawiajgcego.

Wszelkie uszkodzenia ilub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas i/lub po wykonaniu
Robét przez Wykonawce zostang naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca
przywréci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy) tak, aby uzyskac aprobate Inspektora nadzoru i
wlasciciela terenu if/lub instytucji przeprowadzajgcej inspekcje.

1.17. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw,
przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowe], zarzgdzenia wydane
przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w
jakikolwiek spostéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z
wykonywaniem robdt | w sposéb cigoly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich
dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnogne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca.

1.18. Réwnowaznosé norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane s3 konkretne normy i przepisy, kiére
speiniat majg materialy, sprzet | inne towary oraz wykonane | zbadane roboty, beds
obowigzywacé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych
norm i przepiséw. W przypadku, gdy powolane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie
do konkretnego kraju lub regionu, mogg byé réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce réowny lub wyzszy poziom wykonania niz powolane normy lub przepisy, pod
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Roznice
pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokiadnie
opisane przez Wykonawce i przediozone Inspektorowi nadzoru, co najmniej na 28 dni przed
date oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inspektora nadzoru. W
przypadku, kiedy Inspektor nadzoru stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg
zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm
powotanych w dokumentach.

1.19. Urzadzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza Budowy

1.19.1. Zaplecze dla Wykonawey

Wykonaweca zbuduje Zaplecze Budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i
zaakceptowanego przez Inspekiora nadzoru planu zaplecza), speiniajgce wszelkie wymagania
polskiego prawa w tym zakresie.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caly czas trwania
budowy i rozbidrki, wigczajge w to koszty pozwolen i zajecia terenu.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podigczen
niezbednych mediéw do Zaplecza Budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z
przytgczonych mediéw zgodnie z obowigzujgcymi w okresie wykonywania Robét oplatami.

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny
uzyé elementéw lub moduléw prefabrykowanych majgcych estetyczny i czysty wyglad. W
przypadku uzycia elementéw fabrycznie nienowych winny byé uprzednio dzieki remontowi i
malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu.

Wykonawca winien uzyé elementdw seryjnie podobnych, tworzacych catoé dla wydzielonych
obiektow.
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Pomieszczenia winny byé wewngtrz czyste i winny zapewnié¢ odpowiednie warunki do pracy i
wypoczynku w czasie przerw.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikéw i innego personelu muszg byc regularnie
sprzgtane, a $mieci i odpadki regularnie usuwane.

Drogi dojazdowe dla potrzeb obstugi komunikacyjnej zaplecza budowy bedg podlegad
uzgodnieniu z Zarzgdem Drag w ramach projektow organizacji ruchu.

Koszty zwigzane z urzadzeniem, utrzymaniem i likwidacja zaplecza budowy nie podlegaja
odrebnej zaplacie i zostana ujete przez Wykonawce w Cenie Kontraktowej.

1.20. Wycinka drzew i krzewdw oraz przesadzanie drzew

Przy prowadzeniu prac budowlano — montazowych w poblizu drzew i krzewdw, nalezy zwracic
szczegdélng uwage na ewentualne uszkodzenia pni drzew oraz systemu korzeniowego. W tym
wypadku przed przystgpieniem do prac budowlanych, pnie drzew nalezy odpowiednio
Zzabezpieczy¢. Tym samym przy prowadzeniu odwodnienia wykopdw nalezy zwrdci¢ uwage,
aby nie spowodowaé znacznego obnizenia zwierciadta wody. Stan ten moze byé przyczyng
usychania istniejgcego drzewostanu. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia krzewdw,
Wykonawca jest zobowigzany do ich odtworzenia na wiasny koszt. Bezprawna wycinka drzew
objeta bedzie karg administracyjng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W przypadku koniecznosci usunigcia drzew, nalezy zglosic ten fakt Inspektorowi nadzoru.
Uzyskanie zgody na ich usuniecie i uiszczenie naliczonych optat za ich usuniecie, a takze
wykonanie nowych nasadzen i pielegnaciji, odbiér nasadzen przez organ wydajgcy decyzje,
a takze usuniecie drzew (lgcznie z korzeniami) i odwoéz wraz z oplatg za skiadowanie, lezy po
stronie Zamawiajgcego i czynnosci te nie sa objete ninigjszym Kontraktem.

1.21. Nadzor oraz dokumentacja archeologiczna, obszary chronione

Na obszarze inwestycji nie znajdujg sie obiekty podlegajgce ochronie konserwatorskie], w tym
obiekty nieruchome ujete w wojewddzkiej lub w gminnej ewidencji zabytkow, stanowiska
archeologiczne ujete w wojewddzkiej lub w gminnej ewidencji zabytkéw, a takze domniemane

obszary stanowisk archeologicznych.

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego wstrzymania robét i powiadomienia o tym Inzyniera oraz Wojewodzki Urzad
Ochrony Zabytkéw w Opolu.

Do momentu uzyskania przez Inzyniera pisemnego zezwolenia pod groZbg sankcji nie wolno
Wykonawcy wznowi¢ robdt na danym obszarze. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze
dalsze roboty moga byé prowadzone pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Koszty zwigzane z prowadzeniem nadzoru archeologicznego i wykonaniem niezbednej
dokumentacji z tym zwiazanej nie podlegaja odrebnej zapfacie i zostang ujete przez
Wykonawce w Cenie Kontraktowe;j.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania podstawowe
Wszystkie Materialy i Urzgdzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu muszg byc:

- dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujacym prawem (w tym w
szczegblnosci Prawem budowlanym i Ustawg z dnia 16.04.2004 o wyrobach
budowlanych) i posiada¢ wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i

oznakowanie,
- zgodne postanowieniami Kontraktu, w tym w szczegdlnosci PFU,
- nowe i nieuzywane.
Nalezy stosowadé Urzadzenia, do ktérych s3 latwo dostepne czesci zamienne.
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2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Inspekcja wytworni Materiatéw

Wytwdrnie Materialow moga byé okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkeyjnych z wymaganiami. Probki Materiatow
moga byé pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bgdzie podstawg
akceptacii ckreslonej partii Materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzatl inspekcje wylwéorni bedg
zachowane nastepujgce warunki:

- Inspektor nadzoru bedzie mial zapewniong wspolprace i pomoc Wykonawey oraz
producenta w czasie przeprowadzania inspekcji.

- Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, adzie odbywa sie produkcja Materiatéw lub Urzadzen przeznaczonych do
realizacji Kontraktu.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, bagdz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor
nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych Materialéw do innych robét, niz te, dla ktdrych
zostaly zakupione, to koszt tych Materialéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora
nadzoru.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materialy, moze
zostaé odrzucony przez Inspektora nadzoru,

Przechowywanie i skladowanie Materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beds one
potrzebne do Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosc i
wiasciwoéci do Robét i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania beds zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w migjscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w migjscach zorganizowanych przez
Wykonawce.,

Czas przechowywania Materialdw i Urzadzer na Terenie Budowy nalezy zminimalizowac
poprzez wiasciwe zaplanowanie dostaw zgodnie z Harmonogramem Wykonawcy.

Urzgdzenia i materialy nalezy przechowywaé zgodnie z instrukcjami producentoéw. Na Teren
Budowy nie wolno dostarczyé 2adnych Materialéw dopdki nie beds speinione nastepujgce
warunki:

- Inspektor nadzoru otrzymat od Wykonawcy wymagania producenta odnosnie warunkéw
skladowania tych Materiatéw na terenie budowy,

oraz

- teren, na ktérym materiat bedzie skladowany zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Kwalifikacje wlasciwosci Materiatow

Kazda partia Materiatéw, wszystkie urzadzenia przeznaczone dla Rob6t muszg zostac
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Materiaty | urzadzenia muszg posiadaé wymagane dla nich prawem $wiadectwa dopuszczenia
do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty, swiadectwa itp.
Dokumenty te Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru nie pézniej niz w dniu
dostawy Materiatow, Urzadzen na Teren Budowy.

Dla zakupywanych Materiatéw i Urzadzen Wykonawca uzyska od producentow lub dostawcow
protokoly z przeprowadzonych préb, ktére sg reprezentatywne dla dostarczonych Materiatéw i
Urzadzen i przesle dwie kopie takich atestéw na rece Inspektora nadzoru. Atesty takie majg
stwierdzi¢, iz odnosne Materiaty i Urzadzenia zostaly poddane prébom wediug wymagan

Kontrakt pn. , Przebudowa sieci wodociggowe] magistralne] SUW Grodkow ~ wieza cignien



Tom Il = Program funkcjonalno — uzytkowy 15
PFU-2 Warunki wykonania | odbioru robot budowlanych
WW-00 Wymagania Ogadlne

zawartych w Kontrakcie oraz wszelkich obowigzujgcych przepiséw i norm, jak réwniez podawac
wyniki przeprowadzonych préb. Wykonawca zapewni, iz Materialy i Urzgdzenia dostarczone na
Teren Budowy mozna zidentyfikowac i przypisaé im wiasciwe atesty.

Inspektor nadzoru moze poleci¢ przeprowadzenie dodatkowych testdbw na materiatach,
urzgdzeniach przed ich dostarczeniem na Teren Budowy oraz moze on poleci¢
przeprowadzenie dalszych testéw o ile uzna to za wiasciwe juz po ich dostawie. Wykonawca
jest zobowigzany do dostarczenia Materialéw i Urzgdzen do jakichkolwiek czesci Robot
odpowiednio wczesnie w celu przeprowadzenia inspekcji Inspektora nadzoru i testow.
Wykonawca przedstawi na zyczenie Inspektora nadzoru probki do jego akceptacji, a przed
przedstawieniem probek Wykonawca upewni sie, ze sg one faktycznie reprezentatywne pod
wzgledem jakosci dla materiatu, z ktérego takie prébki zostajg pobrane, a wszelkie materialy |
inne rzeczy wykorzystane podczas prac bedg réwne pod wzgledem jakosci zatwierdzonym
prébkom. Badania wykonane bedg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenie polskich ttumaczen dokumentow zwigzanych z
materiatami, a istniejgcych w innych jezykach.

Dostawca i Wykonawca sg zobowigzani do dostarczenia dowodow potwierdzajgeych powyzszg
zgodnosé. Akceptacja takiego urzadzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan
wynikajgcych z tego Kontraktu i réznych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie.

2.6. Znakowanie Urzadzen i Materiaiow

Znakowanie Urzadzen, Materiatéw, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma by¢ w jezyku
polskim i zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. Kazda czes¢ urzgdzenia musi byc
wyposazona w oryginalne tabliczki producenta, na ktérych muszg znajdowac sie podstawowe
dane techniczne i dane identyfikacyjne producenta.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakosé wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien
byé zgodny z oferts Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w Kontrakcie oraz w zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru:
projekcie organizacji Robét i Harmonogramie; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami
okredlonymi w Kontrakcie, wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym

Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Brak takich
dokumentdw lub utrata ich aktualnoéci beds wystarczajgcym powodem do wydania przez
Inspektora nadzoru polecenia natychmiastowego wstrzymania uzytkowania przedmiotowego
sprzetu i usuniecia z Terenu Budowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow
Kontraktu, zostanie przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

Postugiwaé sie sprzetem moga jedynie uprawnione i przeszkolone Ku temu osoby, moggce sig
okaza¢ odpowiednimi zaswiadczeniami o ile takie sg wymagane przepisami prawa.

Wykonawca bedzie usuwal na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

4. TRANSPORT

Stosowane Srodki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny by¢ dostosowane do
przewozenia materiatébw w taki sposéb, aby zapewnione bylo prowadzenie Robot zgednie z
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zasadami okreslonymi w Dokumentach Kontraktowych i poleceniach Inspektora nadzoru. Nie
moga one wplywad niekorzystnie na jakosé wykonywanych Robét | wiadciwosci przewozonych
materiatow.

Wykonawca jest zohowigzany do stosowania jedynie takich &rodkéw transportu, kidre nie
wplyng niekorzystnie na jakosé robét i wlasciwosci przewozonych towarow. Srodki transportu
winny byé zgodne z ustaleniami Warunkéw wykonania i odbioru robét budowlanych, PZJ oraz
projektu organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora nadzoru,

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spelniaé wymagania przepiséw ruchu
drogowego (kolowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i
bezpieczenstwa.

Wykonawca powinien posiadaé wszystkie wymagane pozwolenia na transport tadunkéw o
nietypowej wadze oraz powinien regularnie informowaé Inspektora nadzoru o kazdym takim
transporcie. Samochody o nadmiernym nacisku na oé nie powinny zosta¢ dopuszczone do
ruchu na terenie zakonczonych robdt. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawienie
wszelkich szkod spowodowanych takim transportem na swéj wiasny koszt | zgodnie z
instrukecjami Inspektora nadzoru.

Wykonawca na wiasny koszt i na hiezgco bedzie usuwatl wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane pracg Srodkéw transportu na terenie i poza Terenem Budowy.

Stosowane Srodki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny byé dostosowane do
przewozenia Materialow w taki sposob, aby zapewnione bylo prowadzenie Robét zgodnie z
zasadarmi okreglonymi w dokumentach kontraktowych i poleceniach Inspektora nadzoru. Nie
moga one wplywaé niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot | wlasciwosci przewozonych
Materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych transport Wykonawcy winien spetnia¢ wymagania Kodeksu
Drogowego i innych przepiséw, szczegdlnie, jezeli chodzi o zakres dopuszczalnych obcigzen na
osie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ zastosowanych Materialéw i wykonywanych robét,
za ich zgodnosé¢ z Dokumentacjg projektows, wymaganiami PFU, poleceniami Inspektora
nadzoru oraz opracowanymi przez Wykonawce: Harmonogramem, projektem organizacji robét
i PZJ.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robét,

Wykonaweca ponosi odpowiedzialnosé za dokiadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacii projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w  wytyczeniu |
wyznaczaniu Robét zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokiadnosc.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow Robdt
bedg oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach Kontraktowych (w tym w
szczegolnosci w dokumentacji projektowej | w WW), a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badar materiatéw | Robét, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji | przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesziosci, wyniki badar naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru hedg wykonywane nie poZnie] niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania Robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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5.2. Prace geodezyjno-kartograficzne

5.3.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié¢ pelng obstuge geodezyjng — zgodnie z WW-01 Roboty
pomiarowe.

Zgodnos¢é Robét z obowigzujgcymi przepisami

Wykonawca jest zobowigzany Ustawa — prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do

wybudowania obiektéw budowlanych w sposéb okreslony w przepisach, w tym techniczno-

budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc:

1) spelnienie wymagan podstawowych dotyczgcych:
= bezpieczenstwa konstrukgji,

* bezpieczenstwa pozarowego,

+ hezpieczenstwa uzytkowania,

« odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska, ochrany
przed hatasem i drganiami,

+ oszczednosci energii | odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd,

2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiekiu, w szczegolnosci w zakresie:

e zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb,
w energie cieplng i paliwa, przy zalozeniu efeklywnego wykorzystania tych
czynnikéw,

* usuwania sciekéw, wody opadowej i odpaddw,

3) mozliwosé utrzymania wiasciwego stanu technicznego,

4) niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej | mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepelnosprawne, w szczegblnoéci poruszajgce
sie na wozkach inwalidzkich,

5) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

6) ochrong ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

7) ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektéw objetych ochrong
konserwatorsksg,

8) odpowiednie usytuowanie na dzialce budowlanej,

9) poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddzialywania obiektu, uzasadnionych intereséw
os6b trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

10) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia os6b przebywajgcych na terenie budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakosci, aby wykazywac stosowanie sie do wymagan
Kontraktu. System ten bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawey
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania Materiatow oraz Robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosc, sg okreslone w Kontrakcie,
normach i wytycznych, a takze aprobatach technicznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic wykonanie
Robét zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru Swiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzgdzenia | sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekcji.
Plan zapewnienia jakosci (PZJ)

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
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6.2.

a) czest ogobing opisujges:

- organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robat,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robat,
- BHP,
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz ostb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegolnych
elementow Rohot,

- system (sposdb | procedure) proponowanej, kontroli i sterowania jakoécig
wykonywanych Robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badar laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi nadzoruy;

b) czesé szczegoblowy opisujacy dla kazdego rodzaju Robbt:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo¢ Srodkéw transporiu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
Materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw Materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdéinych elementéw Robdt,

- sposéb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Dla kazdego typu przeprowadzanych kontroli PZJ powinien opisaé typ kontroli, metode, zakres,
czas | czestotliwos¢ przeprowadzania, kryteria dopuszczainosci i dokumentacje jak réwniez
podac kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie. (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)

PZJ musi byé spéjny z projektem organizacji robét i Harmonogramem robét.

Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badar.

Inspektor nadzoru bedzie mieé¢ zapewniong mozliwosé udzialu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
Materiatow, ktére budzg watpliwose, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Kaszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
e pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pohierania prébek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora nadzoru beda odpowiednio opisane | oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.
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6.3.

6.4.

6.5.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Kontrakcie,
stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora

nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badarn, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju migjscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na piémie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie péZnigj niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badari (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wediug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakoscl i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania Materialow u 2rédia ich wytwarzania, i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawey i producenta Materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnosé Materiatéw i Robdt z wymaganiami Kontraktu na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé probki Materiatéw | prowadzié badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badarn wykaza, Ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badarn, albo oprze sie wylgcznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci Materialéw | Robdt z Kontraktem. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang

przez Wykonawce.

Dokumentacja Budowy
Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Kontraktu, stanowia w szczegéInosci:

1) Pozwolenie na budowe wraz z Projektern Budowlanym z podziatem wg wskazan w PFU-1,

2) Projekty techniczne,
3) Dziennik budowy,
4) Protokoly przekazania Terenu Budowy,

5) Dokumenty Wykonawcy,

6) Komunikaty takie jak: polecenia, powiadomienia, prosby, zgody, zatwierdzenia, $wiadectwa,
itp.,

7) Harmonogram Rohét,

8) Raporty o postepie prac Wykonawcy - skladane w 2 egzemplarzach, w odstepach
comiesiecznych, do 7 dnia nastepujacego po okresie raportowania, stanowigce
sprawozdanie z postepu Robot, przedstawiajace informacje o zastosowanych Urzadzeniach
i Materialach, o stosowanym Sprzecie, informacje nt. bhp, poréwnanie rzeczywistego i
planowanego postepu Robot, przedstawiajgce dokumentacje fotograficzng z Terenu
Budowy. W trakcie realizacji inwestycji Zamawiajgcy bedzie mial prawo zazada¢ od
Wykonawcy sporzgdzenia raportow ad hoc. Powinny by¢ one krotkie | zwiezta, sporzgdzane
w wiekszosci w formie tabelarycznej. Raporty te bedg dostarczane Zamawiajgcemu w
terminie do 3 dni od daty otrzymania zadania sporzgdzenia takiego raportu od

Zamawiajgcego;
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6.6.

6.7.

9) Protokély z prob, inspekeji, odbioréw,
10} Dokumenty zapewnienia jakosci,

11) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wiadze,
12) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi,

13) Protokoly z narad technicznych i keordynacyjnych.

Dokumenty zapewnienia jakosci

Dzienniki laboratoryjne, atesty Materialow, orzeczenia itp., receptury, wyniki badan kontrolnych
itp. oraz inne dokumenty bedg prowadzone wg wymagan Systemu Zapewnienia Jakosci.
Dokumenty te bedg wymagane podczas Odbiorow i Prob Koricowych Robét. Inspektor nadzoru
powinien mie¢ nieograniczony dostep do tych dokumentow.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Ww. dokumenty oraz wszelkie inne zwigzane z realizacjg Kontrakiu beda przechowywane na
Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie probki i protokoly,
przechowywane w uporzgdkowany sposob i oznaczone wg wskazan Inspektora nadzoru
powinny byé przechowywane tak diugo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca
winien dokonywa¢ w ustalonych z Inspektorem nadzoru okresach archiwizacji, réwniez na
nosnikach elektronicznych.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspekiora nadzoru, Nadzoru
Budowlanego | przedstawiane do wglgdu na 2yczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

Kontrakt jest oparty na zryczattowanych cenach za pelne wykonanie poszczegdinych grup
Robét okreslonych w Wycenionym Wykazie cen. W zwigzku z powyzszym Roboty nie podlegajg
obmiarowi.

Podstawa platnosci jest cena ryczaltowa (Cena Kontraktowa). Cena Kontraktowa jest
ostateczna i wyklucza mozliwosé zazadania dodatkowej zaptaty.

Obmiar Robét nie bedzie wykonywany w celu dokonywania rozliczen finansowych.

Obmiar Robét bedzie wykonywany jedynie w celu przedstawienia wykazu robét niezbgdnych do
ustalenia obiektow inwentarzowych wg klasyfikacji Srodkéw trwalych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.

Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na koricowej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér takich Robot bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robét. Qdbioru dokonuje Inspektor nadzoru i
Zarmawiajgcy. O gotowosé danej czesci Robot do odbioru Wykonawcea powiadamia Inspektora
nadzoru i Zamawiajgcego pisemnie. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniegj
jednak niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru i
Zamawiajacego.

Jako&¢ i ilos¢ Robdt zanikajgeych i ulegajgeych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru i
Zamawiajacy na podstawie:

- dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajgcych jakos¢ i zgodnosc
wykonanych robét z kontraktem, takich jak: raporty z préb, inspekcji i badan, atesty,
certyfikaty, $wiadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodnoéci z
projektern wykonanych robét, oraz wszelkie inne dokumenty niezbedne dla
zaakceptowania robét,
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8.2.

8.3.

8.3.1.

- przeprowadzonych przez Inspektora nadzoru inspekcii, badan i préb.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdt podpisany przez Inspektora nadzoru,
Wykonawce i Zamawiajgcego oraz inne osoby uczestniczgce w odbiorze.

W protokéle odbioru robét zanikajgeych i ulegajgeych zakryciu, nalezy podacé przedmiot i zakres
odbioru oraz zapisa¢ istotne dane, majgce wplyw na przyszig eksploatacje, trwatoscé i
niezawodno$¢ wykonanych robét:

zgodnosé wykonanych robét z dokumentacija projektows,

- rodzaj zastosowanych materiatéw, typ urzadzen
- technologie wykonania robot,
- parametry techniczne wykonanych robét,

- wykonang dokumentacje z inwentaryzacji powykonawczej, skompletowang zgodnie z
obowigzujgcymi standardami technicznymi w geodezji i kartografii, potwierdzong
stosownymi "klauzulami" Zasobu Geodezyjno Kartograficznego - dotyczy to odbioréw
czesciowych i odbioru catosciowego.

Do protokétu nalezy zalgczyé wyze] wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawce
oraz raporty z préb przeprowadzanych przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

Wzér protokétu z odbioru Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru.

Przeprowadzenie odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci wynikajgcych z Kontraktu.

Odbiér czesciowy

Przed wystapieniem o platnosé Wykonawca zglosi do odbioru czesciowego wszystkie roboty,
ktérych ptatnosé ma dotyczyé. Odbidr zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami opisanymi
w p. 8.1 dotyczacymi odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Roboty zostang uznane przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego za podstawe do
wystgpienia o ptatnosé, kiedy przeprowadzony odbidr czesciowy da wynik pozytywny.

Protokot odbioru robdt Wykonawca dolaczy do wystapienia o platnosé. Jezeli w zakres robét
stanowigcych podstawe wystgpienia wchodzg roboty poddane odbiorom uprzednio Wykonawcea
zalgczy do wystapienia protokoly z tych odbioréw. Przeprowadzenie odbioru czesciowego nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci wynikajgcych z Kontraktu.

Odbiér koricowy z prébami koficowymi

Wymagania ogéline
Celem Odbioru Korficowego jest protokolarne dokonanie finalnej oceny zgodnosci z Kontraktem
wszystkich Robét nim objetych, w odniesieniu do ich ilosci, jakosci | wartosci.

W ramach Odbioru koricowego przeprowadzone zostane takze Préby koncowe,

Warunkiem przystapienia do QOdbioru Koncowego jest zatwierdzenie przez Inspektora nadzoru
nastepujgcych dokumentéw dostarczonych przez Wykonawce:

1. Dokumentacje powykonawczg, tj. Dokumentacje Budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
zawierajgcg Dokumentacje rozruchowg powykonawczg jak sprawozdanie z rozruchu,
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badari i oznaczeni laboratoryjnych, zgodne z WW i

(PZJ).

Protokoly odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych.
Protokoty odbioréw czesciowych.

Protokoly ze wszystkich przeprowadzonych prob i inspekeji,
Dzienniki Budowy (oryginaty).

oos W N
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6. Deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty
na znak bezpieczernistwa zgodnie z WW i (PZJ).

7.  Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowe], oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru
i przekazania tych robét wiascicielom urzgdzen.

B. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét, obiektdw i sieci uzbrojenia terenu.
9. Decyzje Pozwolenia na budowe.

10. Wszystkie inne urzedowe pozwolenia zwigzane z realizacjg robat.

11. Instrukcje eksploataciji i konserwac]i urzgdzen (DTR).

12. Instrukcje eksploatacji obiektu.

13. Oswiadczenie kierownika budowy o:

e zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym | warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami,

= doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania
- ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

* 0 wilasciwym zagospodarowaniu terendw przyleglych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

Wykonawca poinformuje pisemnie |nspektora nadzoru o spetnieniu wszelkich wymagan
formalnych i gotowosci do przystgpienia do Odbioru Koficowego.

W ramach Odbioru Koricowego dokenane zostanie komisyjne:

- sprawdzenie kompletnosci i poprawnosci wykonania Robét poprzez weryfikacje ich
zgodnosci z dokumentacijg projektows oraz wymaganiami Kontraktu

- sprawdzenie protokoldéw odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, odbioréw
czesciowych, protokoldw z prac regulacyjno - pomiarowych, atestow i Swiadectw
technicznych itp.

- wykonanie rozruchu (dotyczy pompowni Sciekéw — wykonanie zgodnie z WW-04) wraz
ze sporzadzeniem protokotu rozruchu.

Wykonawca nie rozpocznie Qdbioru Korficowego przed wydaniem przez Inspektora nadzoru
potwierdzenia osiggniecia gotowosci do rozpoczecia Préb.

Wykonawca da Zamawiajgcemu z 7 dniowym wyprzedzeniem powiadomienie o dacie
przeprowadzania Odbioru,

Nadzér nad przebiegiem Odbioru sprawowaé bedzie Komisja w skiad, ktérej wchodzié bedzie
przedstawiciel Zamawiajacego, Inspektor nadzoru, Wykonawca oraz inne osoby powolane do
udzialu w prébach przez Zamawiajacego iflub, ktdrych udziat w Odbiorach jest wymagany
przepisami.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie udziatu w Odbiorze przedstawicieli Instytucii,
ktérych obecnosé jest wymagana przepisami prawa. Wykonawca poniesie wszelkie Koszty z
tym zwigzane.

Z przeprowadzonego Odbioru Koricowego Wykonawca sporzgdzi protokdt wedlug wzoru
uzgodnionego z Inspektorem nadzoru. Protokdt musi zostaé poswiadczony przez wszystkich
czionkow Komisji.

Niezaleznie od zatwierdzenia Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie zobowigzany do
przeprowadzenia Préb w sposéb dokumentujgcy zgodnosé z Kontraktem, a w szczegolnosci
dokumentujgecy osiggniecie parametréw koficowych okreslonych w Kontrakcie.
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8.3.2.

8.3.3.

8.4.

Kazdg kolejng faze Prob mozna rozpoczaé wylgcznie po pozytywnym zakohczeniu fazy
poprzedniej.

Kazdorazowo pomiary parametrow pracy urzadzen i instalacji dokonywane w trakcie Prob, w
poszczegolnych ich fazach porownywane bedg z dopuszczalnymi wartosciami tych parametrow
okreslonymi w instrukcjach obstugi i DTR. Parametry dopuszczalne podane bedg z wartosciami
tolerancji. Przekroczenie wartosci tolerancji parametru kwalifikowane bedzie jako
niepowodzenie praby..

W przypadku, gdy wediug Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania formalnego
i dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu
z Wykonaweg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robat.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wediug wzoru ustalonego przez Inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgeych wyznaczy komisja, ktéra
w wyznaczonym terminie stwierdzi ich wykonanie.

Protokét z Odbioru Koricowego
Protokét z Odbioru Koficowego powinien obejmowac opis przebiegu i zakonczenia Odbioru, w
tym Prob Koricowych oraz wytyczne dotyczace eksploatacji.
W szczegolnosci Raport powinien zawieraé nastepujace elementy:
- protokoly z przeprowadzonych podczas Prob Koricowych badari, préb inspekgji,

- protokoly potwierdzajace zgodnoéé wykonanych robét z Kontraktem i Dokumentacija
projektowa,

- protokdt stwierdzajgcy, ze obiekt spefnia zatozone wymagania technologiczne oraz
wszystkie wymogi w zakresie BHP i ppoz.

- protokoty z przebiegu rozruchu poszczegdlnych pompowni Sciekow.

Pozwolenie na uzytkowanie
Po wykonaniu Préb Koricowych Wykonawca przygotuje dokumenty, ktdre umozliwig
Zamawiajgcemu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wykonanego obiektu oraz wykona
wszystkie niezbedne roboty, ktére limitujg uzyskanie tego pozwolenia.

Przeglady w okresie gwarancji

Przeglady polegaja na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze korficowym lub ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwaranciji. Terminy
przegladéw poda Zamawiajgcy do protokotu odbioru koricowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z Kontraktem rozliczenie Roboétoparte jestna zryczattowanych cenach za
zaprojektowanie i wykonanie Robét.

Cena za opracowanie dokumentacji projektowej bedzie obejmowac w szczegolnosci:

- Koszty pracy personelu Wykonawcy zaangazowanego w opracowanie wszelkich
niezbednych dokumentéw i opracowar stanowigcych projekt Robét,

- Koszty posrednie zwigzane z opracowaniem Dokumentéw Wykonawecy w tym w
szczegolnosci koszty prowadzenia biura, koszty pracy sprzetu, materiatow

eksploatacyjnych i programowania niezbednego do wykonania dokumentacii
projektowe]j niezbednej do wykonania i odbioru Rob6t budowlanych objetych niniejszym
kontraktem.

- Koszty powielenia i dostarczenia Inspektorowi nadzoru Dokumentéw Wykonawecy w
wymaganych kontraktem liczbach egzemplarzy (wersja elektroniczna i papierowa),

- Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien i decyzji.
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10.

Za kazdym razem Cena Robdt budowlanych pozycji bedzie obejmowaé:
- robocizne bezpoérednig,

- wartos¢é uzytych | wbudowanych materialébw wraz z kosztami ich zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na
Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w skiad ktérych wchodzg,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty dotyczgee
oznakowana Robét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, oraz koszty
ogélne przedsiebiorstwa Wykonawcy i inne,

- koszt obslugi geodezyjnej, rekultywacji terenu, wywozu odpadéw, wybudowania
objazdéw/ przejazdéw i organizacji ruch, opfaty dzierzawy terenu, przygotowanie
terenu, wykonanie niezbednych pomostéw roboczych | innych  konstrukgji
pomocniczych, tymczasows przebudowe urzgdzen obeych, koszt nadzoru wiascicieli
urzadzen, koszt nadzoru geotechnicznego, dostarczenie i zainstalowanie urzgdzen
zabezpieczajgcych (bariery ochronne, oswietlenie, znaki ostrzegawcze, itp.) dla Terenu
Budowy, eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzadzenn zabezpieczajgcych,
pobér niezbednych medidéw z sieci i zrzut do kanalizacji, demontaz zamontowanych
Urzadzen Tymczasowych, prace porzadkowe.

- koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urzadzen, robdt itp. niezbednych do
wykonania Robdt Statych, przeprowadzenia Prob Koficowych oraz utrzymania cigglosci
eksploatacji kanalizagji,

- organizacja, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawey,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapié w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Z wylgczeniem elementdw, dla ktérych przewidziano odrebne pozycje w Wycenionym Wykazie
Cen, speinienie wymagan niniejszej] WW-00 nie podlega odrebnej zaplacie i uwaza sie je za
uwzglednione i wliczone w stawki ryczaltowe okreslone w Wycenionym Wykazie Cen.

Wykonawca bedzie rozliczal sie na podstawie faktur czesciowych. Podstawg wystawienia
faktury czesciowej bedzie potwierdzony przez Inspektora nadzoru wniosek o platnos¢. Wzér
wniosku o piatnosé zostanie przedstawiony Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w ciggu 10
dni od podpisania umowy.

PRZEPISY ZWIAZANE

Stosowanie norm przez Wykonawce bedzie podlegalo uzgodnieniom | akceptacji przez
Inspektora nadzoru.

Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych w réznych miejscach powolujg sie na
Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesc i
nalezy je czytaé {acznie z Dokumentacjg Projektows | Warunkami Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w peini
zaznajomiony z ich zawartoscig | wymaganiami.

Zastosowanie beds mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pozZniej niz 30 dni
przed datg skladania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w
bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z obowigzujgeymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) .
Postanowienia norm polskich beds mialy pierwszenistwo nad postanowieniami innych norm.

Podstawowym aktem prawnym okreslajacym zasady i cele normalizacji krajowej jest obecnie
Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r. (Dz. U. Nr 169, poz. 1386).
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Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowiazujgcych norm  przy
wykonywaniu robét okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na rowni ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Warunkach Wykonania i Odbioru Robét

Budowlanych.

W zbiorze aktualnych Polskich Norm budowlanych, wystepuja obecnie nastepujgce rodzaje

norm:
- PN-../B = norma ustanowiona do 31.12.1993r.,

- PN-B-.. — norma ustanowiona od 01.01.1994r,

- PN-EN-..... = norma PN wdrazajgca norme europejskg EN o tym samym numerze i z

nig identyczna,

- PN-EN [SO ..... — norma PN wdrazajgca norme europejskg EN identyczng z normg

miedzynarodowa [SO,

- PN-ISO ... — norma PN wdrazajgca norme miedzynarodowg IS0 o tym samym

numerze i z nig identyczna,
- PN-EN(oryg) — norma europejska uznana za PN, w jezyku oryginatu.

UWAGA:

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
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WW-01 ROBOTY POMIAROWE

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1.

1.2,

1.3.

Przedmiot Warunkéw wykonania i odbioru robét budowlanych

Przedmiotern niniejszych Warunkéw wykonania i odbioru robét budowlanych sg wymagania
ogolne dotyczace projektowania, wykonania i odbioru Robét pomiarowych, kiére zostang
zaprojektowane i wykonane w ramach zamodwienia pn. ,Przebudowa sieci wodociggowej
magistralnej SUW Grodkéw — wieza cisnien”.

Zakres stosowania WW

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych (WW) stanowig integraing cze$é Programu
funkcjonalno-uzytkowego i nalezy je stosowac przy zlecaniu, projektowaniu i realizacji Robot
opisanych w ninigjszym PFU.

Zakres Robot objetych WW

Ustalenia zawarte w niniejszych WW obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu przygotowanie | wykonanie robét w zakresie wytyczania obiektow przewidzianych w PFU, a
w nim do wykonania;

s Roboty mapowe,
+ Roboty wytyczeniowe,

oraz wszystkich innych nie wymienionych wyzej elementéw jakie wystepujg przy realizacii
umowy w zakresie:

¢ Przygotowanie na podstawie materiatdw uzyskanych z PODGIK inwentaryzacji osnowy
geodezyjnej na terenie objetym inwestycjg przed jej rozpoczeciem. Inwentaryzacja
powinna by¢ wykonana przez geodete uprawnionago i powinna zawierac:

> Kopie mapy zasadniczej z naniesionymi punktami osnowy geodezyjnej, ktore
znajdujg sie na przedmictowym terenie (nie zostaly zniszczone) oraz lokalizacje
punktéw, ktére zostaly zniszczone przed rozpoczeciem inwestycji (naniesione na
podstawie opisow topoaraficznych).

¥ Protokdl majgey na celu odbiér stanu osnowy przed rozpoczeciem inwestycii.

Protokét ten ma byé uzgodniony i podpisany przez geodete uprawnionego | geodete
powiatowego. Czescig tego protokotu beda dokumenty opisane w punkcie powyzej.

s Przygotowanie na podstawie materiatéw uzyskanych z PODGIK inwentaryzacji osnowy
geodezyjnej na terenie objetym powyzszg inwestycig po jej zakonczeniu.

« Kopie mapy zasadniczej z naniesionymi punktami osnowy geodezyjnej, ktére znajdujg
sie na przedmiotowym terenie (nie zostaly zniszczone) oraz lokalizacje punktow, ktore
zostaly zniszczone przed rozpoczeciem inwestycji (naniesione na podstawie opisdw
topograficznych) oraz punkty osnowy geodezyjnej zniszczone przez Wykonawce.

« Protokdt majgcy na celu odbiér stanu osnowy po zakoriczeniu inwestycji. Protokdt ten
ma by¢ uzgodniony i podpisany przez geodete uprawnionego i geodete powiatowego.

W zakres robot wytyczeniowych wchodza:

« \Wyznaczenie i sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow
gtdwnych osi obiektow i tras,

+ Uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

¢ Wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperdw roboczych),
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« Wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

= Zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposéb ufatwiajacy odszukanie | ewentualne odtworzenie.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w WW-00.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania podstawowe

Ogéine wymagania dotyczgce Materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w WW 00 -
Wymagania Ogoine punkt 2.

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o diugosci okoto 0,5 metra. Pale
drewniane umieszczone poza granica robdt ziemnych, w sasiedztwie punktéw zatamania trasy,
powinny mie¢ srednice od 0,15 do 0,20 m i diugosé od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane Srednicy od 0,05 m do
0,08 m i dlugosci okolo 0,3 m, a dla punktéw utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe Srednicy
5 mm i diugosci od 0,04 do 0,05 m. ,Swiadki" powinny mieé¢ diugo$é okoto 0,5 m i przekroj

prostokatny.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST 00 - Wymagania Ogdine punkt 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakosé i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z PZJ i uzyskac akceptacje Inspektora
nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac nastepujgcy
sprzet:

e teodolity lub tachimetry,
= niwelatory,
« dalmierze,
e tyczki,
e aty,
« tasdmy stalowe i szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i jej punktow wysokosciowych powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej dokladnosci pomiaru.
4. TRANSPORT
Wymagania Ogoine dotyczgce $rodkéw transportu podano w WW 00 - Wymagania Ogélne pkt

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, kiére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ robét i wiasciwoséci przewozonych towaréw. Srodki transportu
winny by¢ zgodne z PZJ i uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelniaé wymagania przepiséw ruchu
drogowego (kolowego, szynowego, wodnego) tak pod wzglgdem formalnym jak i rzeczowym.
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5. Wykonanie Robaot

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK (od 1
do 7). W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i porniary geodezyjne niezbedne do szczegdlowego wytyczenia robot.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inspektora nadzoru o wszelkich biedach
wykrytych w wytyczeniu punktéw giéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w Dokumentacji Projektowej sg
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzgdne
terenu istotnie réznig sie od rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowej, to powinien
powiadomié o tym Inspektora nadzoru. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢
zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora nadzoru. Wszystkie Roboty
dodatkowe, wynikajgce z réznic rzednych terenu podanych w Dokumentacji Projektowej i
rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora nadzoru, zostang wykonane na koszt
Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Zamawiajgcego oznacza, ze roboty dodatkowe w
takim przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawey, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow pomiardw przez Inspektora nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty giéwne obiektéw lub trasy i punkty posrednie osi muszg byc
zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i
potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznaczen powinny byé zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania Robdt. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang
zniszczone przez Wykonawce Swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest
konieczne do dalszego prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robot nalezg do
obowigzkéw Wykonawcy.

Punkty wierzcholkowe trasy i inne punkty gléwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaly,
przy utyciu pali drewnianych lub slupkéw betonowych, a takie dowigzane do punktow
pomocniczych, polozonych poza granica robot ziemnych.

Maksymalna odlegltos¢ miedzy reperami roboczymi wzdluz trasy obiektu liniowego w terenie
ptaskim powinna wynosi¢ 500 metréw, natomiast w terenie falistym i gorskim powinna byc
odpowiednio zmnigjszona, zaleznie od jego konfiguracii.

Repery robocze nalezy zalozyé poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem frasy
kanalizacji i obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty state na
stabilnych, istniejgcych budowlach wzdiuz trasy. O ile brak takich punktow, repery robocze
nalezy zalozyé w postaci slupkéw betonowych Ilub grubych ksztattownikéw stalowych
osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajgcy osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

Rzedne reperow roboczych nalezy okreélaé z taka dokiadnoscig, aby éredni biad niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwéjna w nawigzaniu do reperow
panstwowych, Repery robocze powinny byé wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce
wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy repera i jego rzedne;.

Tyczenie osi nalezy wykonaé w oparciu o Dokumentacje Projektowa oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajgcego przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo inngj
osnowy geodezyjnej, okreélonej w Dokumentacji Projektowej lub przez Inspektora nadzoru.

0% obiektu lub trasy powinna byé wyznaczona w punktach gidwnych i w punktach poérednich w
odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50
metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentaci
Projektowej nie moze by¢ wieksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy
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wyznaczy¢ z dokiadnoscia do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w
Dokumentacji Projektowsj,

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robot zastapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robot.

Dla obiektow nieliniowych nalezy wyznaczyé ich polozenie w terenie poprzez:

e wytyczenie osi,
e wytyczenie punktow okreslajgcych usytuowanie (kontur) obiektu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogélne zasady kontroli jakosci robot podano w WW — 00.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy | punktéw
wysokosciowych nalezy prowadzié wediug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszych WW.

Odbiér robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i
dziennikow pomiarow geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyinej, ktére Wykonawca
przedkiada Inspektorowi nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Kontrakt jest oparty na zryczaltowanych cenach za peine wykonanie kompletu prac dla danego
odcinka lub zadania. W zwigzku z powyzszym Roboty nie podlegajg obmiarowi.

Zasady rozliczania opisano w WW-00.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlinie zasady odbioru Robét zostaty opisane w WW-00.

Qdhiér robét zwigzanych z wytyczeniem w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikaw
pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedkiada
Inspektorowi nadzoru.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Warunkami
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, warunkami technicznymi oraz obowigzujacymi

normami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Qgélne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w WW-00.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Stosowanie norm przez Wykonawce bedzie podlegato uzgodnieniom i akceptacji przez
Inspektora nadzoru.

Instrukgja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gléwny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

M

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK. 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983,

N, oA ow
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WW-02 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.  INFORMACJE OGOLNE

1.1. Przedmiot Warunkow wykonania i odbioru robot budowlanych

Przedmiotem niniejszych Warunkéw wykonania i odbioru robét budowlanych sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru Robét w zakresie robét rozbiérkowych | demontazowych, ktdre zostang wykonane
w ramach zaméwienia pn. ,Przebudowa sieci wodociggowej magistralnej SUW Grodkéw — wieza
cisnien’”.

1.2. Zakres stosowania WW

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych (WW) stanowig integralng cze$¢ Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU) i nalezy je stosowac przy zlecaniu, projektowaniu i realizacji Robot
opisanych w niniejszym PFU.

1.3. Zakres Robét objetych WW

Ustalenia zawarte w niniejszych WW dotycza prowadzenia prac rozbiérkowych i demontazowych oraz
wymiany gruntu przy wykonaniu budowy sieci kanalizacji sanitarnej.

W zakres Robét wehodza:

- rozbiérki istniejgcych nawierzchni drogowych,
- wymiana gruntu — zgodnie z WW-03, jeéli zajdzie taka koniecznosc.

1.3.1. Roboty Tymczasowe i prace towarzyszace

Do wykonania robdt demontazowych | rozbidrkowych niezbedne sg:

roboty Tymczasowe:;
= prace pomiarowe i pomochicze,

- zabezpieczenie innych obiektéw przed zniszczeniem (w miejscach zagrozenia) w tym
istniejacego drzewostanu,

= utrzymywanie w stanie przejezdnym drog dojazdowych.

oraz prace towarzyszace:
= roboty geodezyjne: pomiarowe, wytyczanie,
- niezbedne roboty ziemne,
= rozbidrka podsypek i podbudow,
= ciecie nawierzchni,
- frezowanie nawierzchni,
- zapewnienie cigglosci dostawy wody i odbioru Sciekow,
- niezbedne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie i uktadanie materiatow z rozbidrki,

- skladowanie materiatéw z rozbiérki, oczyszczenie ich, segregowanie, pryzmowanie lub
ukfadanie w stosy,

- przygotowanie materialu do transportu wiasnego jak i zewnetrznego,

- zaladunek i transport materialéw z rozbiorki na miejsce skiadowania, wyladunek w miejscu
skiadowania,

- zabezpieczenie materialdéw z rozbiérki przed kradzieza,
- uporzgdkowanie miejsca prowadzenia Robdt.
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1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszych WW sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w WW-00-Wymagania ogolne.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace Robét

Qgdlne wymagania dotyczgce Robét podano w WW-00-Wymagania ogélne.

2. MATERIALY

Qgélne wymagania dotyczace Materialow podano w WW-00-Wymagania ogdlne.

3. SPRZET WYKONAWCY

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania Sprzetu podano w WW-00-Wymagania ogdlne.
Do robot rozbidrkowych proponuje sie uzy¢ nastepujgcego Sprzetu:

« miot pneumatyczny,

+ spycharka,

= koparka,

= pila do ciecia nawierzchni drogowych,

Sprzet uzywany do realizacji Robét powinien by¢é zgodny z ustaleniami WW, Harmonogramu, ktéry
uzyskal akceptacje Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania Sprzetu
sprawnego oraz takiego, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na Srodowisko i jakosc
wykonywanych Robot.

4. TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczgce transportu podano w WW-00 Wymagania ogéine.
Do transportu materiatéw z rozbidrki i demontazu stosowaé nastepujgce, sprawne technicznie

i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru $rodki transportu:
+ samochéd skrzyniowy,

« samochéd wywrotka,

s dzwig,

« ladowarka mechaniczna,
= samochéd dostawczy.

Ponadto, przy zatadunku i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy
przestrzegac przepisow aktualnie obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Obowigzkiem Wykonawcy jest utrzymanie kot Sprzetu, w takim stanie by nie nanosily zanieczyszczen
na jezdnie drég znajdujgcych sie poza obszarem Terenu Budowy. W przypadku zabrudzenia jezdni
Wykonawea jest zobowigzany jg oczyscié i przywrécic do stanu pierwotnego.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
(kolowego, szynowego, wodnego) zaréwno pod wzgledem formalnym jak i bezpieczenstwa.

Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami WW i Harmonogram, ktéry uzyskat akceptacje
Inspektora nadzoru.
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. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogédlne warunki wykonania Robét.

Ogélne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w WW-00- Wymagania ogdine.
Wykonawca prac rozbidrkowych | demontazowych przed przystapieniem do ich realizacji przedstawi
Inspektorowi nadzoru i uzgodni z nim Harmonogram Robét.

Prace rozbiorkowe oraz demontazowe prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP, a w szczegdlnosci:

- roboty rozbiérkowe nawierzchni nalezy prowadzié recznie, przy uzyciu narzedzi
pneumatycznych, przez rozkuwanie oraz narzedzi tngcych, przez ciecie nawierzchni
bitumicznych, betonowych, itd.

- gruz i inne materialy uzyskane w wyniku prowadzonych prac rozbiérkowych skladowaé
odpowiednio posegregowane wg typu odpadéw, a nastepnie wywozié w miejsca przerobu
lub skladowania jak opisano w pkt. 5.2,

- znajdujgce sie w poblizu rozbieranych obiektéw urzgdzenia i budowle nalezy zabezpieczyé
przed uszkodzeniami,

- nie nalezy prowadzi¢ robodt rozbidrkowych w zlych warunkach atmosferycznych: w czasie
deszczu, opadow sniegu oraz silnych wiatrow.

5.1.1. Rozbiorka nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych i podbudowy

Podbudowy i nawierzchnie z mas mineralno-bitumicznych rozbieraé poprzez mechaniczne lub reczne
wytamanie nawierzchni. Granice rozbiérki nawierzchni asfaltowych nalezy oznaczy¢ i naciaé pitg do
asfaltu. Materiat z rozbiérki nalezy odrzuci¢ na pocbocze | ulozyé w stosy lub pryzmy. Materiat z
rozbiorki posegregowac | wywiez jak zapisano w pkt. 5.1.5.

5.1.2. Rozbiérka nawierzchni z pfytek chodnikowych, kostki betonowej,
kraweznikéw, obrzezy

Plytki betonowe chodnikowe kostke nalezy wyjac i oczyscié, podsypke zebraé, a gruz odrzucié na
pobocze, ulozyé w stosy.

Krawezniki, obrzeza oraz fawy nalezy odkopa¢, wyjgé i oczysci¢, podsypke zerwad, a gruz odrzucié na
pobocze i utozyé w stosy.

Gruz z rozbiérki nalezy wywiez na zorganizowane wysypisko odpadow. Materiat nadajgcy sig do
ponownego whudowania nalezy oczysci¢, skladowad w stosy i zabezpieczy¢ przed zniszczeniem.

5.1.3. Odzysk materialow z rozbiorki

Materialy z rozbiérki nadajace sie do ponownego wbudowania nalezy oczyscic | zabezpieczyé przed
zniszczeniem do momentu ponownego montazu.

Roboty nalezy wykonywacé w sposob gwarantujacy najwiekszy odzysk materiatow kwalifikujgcych sie
do ponownego wbudowania.

9.1.4. Odpady

Odpady Wykonawca posegreguje zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia
2020r. w sprawie katalogu odpadéw i podda odzyskowi lub wywiezie na zorganizowane skladowisko
odpaddw.

Koszty zwigzane z wywozem, unieszkodliwieniem lub odzyskiem zostang ujete przez
Wykonawce w Cenie Kontraktowe].

Wykonawca przedstawi i dostarczy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajgce utylizacje odpadow
oraz wszelkich innych materialow powstalych w skutek przeprowadzonych Robot,
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Nalezy przyjac odlegtos¢ wywozu materiatow z rozbiérki — do 35 km.

5.1.5. Wycinka, przesadzanie drzew i krzewow

Na trasie budowy nowych sieci moze wystgpié koniecznosé wycinki drzew lub krzewdw oraz
przesadzenie szaty roslinnej. W takim przypadku beds przestrzegane zapisy zawarte w WW-00 -
Wymagania ogolne oraz w PFU-1 jak réwniez w uzyskanym uzgodnieniu.

5.2. Szczegoltowe warunki wykonania Robot

Rozpoczecie robdt rozbidrkowych jest uwarunkowane uzyskaniem wymaganych dokumentow
organizacji ruchu drogowego na czas Robdt. Niezbedne oznakowanie nalezy zabudowac w pasie
drogowym zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i obowigzujgcymi przepisami ruchu
drogowego.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonaé recznie odpowiednim, sprawnym technicznie Sprzetem
mechanicznym z zachowaniem ostroznosci.

Elementy zabudowy pasa drogowego niepodlegajgce rozbidrce a zlokalizowane w rejonie robot

rozbiorkowych nalezy odpowiednio zabezpieczyé.

Gruz | materialy drobnicowe nalezy usuwaé z rejonu Robét na biezgco, wywozac na wskazane
skladowisko odpaddw lub skladowisko materiatéw z odzysku.

Roboty nalezy wykonywaé w sposob gwarantujgcy najwiekszy odzysk materiatdw kwalifikujacych sie

do ponownego wbudowania.
Przed przystapieniem do Robdt nalezy zidentyfikowaé istniejace uzbrojenie terenu

i odpowiednio je zabezpieczy¢ i w przypadku koniecznosci odigczyé przeplyw mediow (gaz, prad

elektryczny, woda, scieki).
W ramach Kontraktu przewiduje sie rozbiorki istniejgcych nawierzchni ulic oraz istnigjgcych

nawierzchni chodnikow lub placow.
Wykonawca Robdt przygotuje na Terenie Budowy miejsce do skiadowania materiatdéw z rozbidrki.

Ewentualny zlom bedzie odbierany przez przedstawiciela Zamawiajgcego.
Pozostale odpady z rozbidrki i demontazu zostang wywiezione przez Wykonawce Robét.

Wytworzone odpady w postaci materialéw masowych po ich zgromadzeniu winny by¢
odtransportowane na miejsce skladowania lub utylizacji przez Wykonawee lub wyspecjalizowane firmy
zajmujgce sie odzyskiwaniem surowcéw lub inng formg ich wykorzystania lub unieszkodliwiana.
Miejsce wywozu materiatow z rozbidrki poza odpadem zeliwnym Wykonawca ustali we wlasnym
zakresie. Koszty zwigzane z wywozem oraz oplaty za skiadowanie i utylizacje Wykonawca uwzgledni
w cenach ryczattowych za wykonanie Roboét w okreslonej ulicy jak pokazano w Wykazie Cen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robdt, dostawy Sprzetu i srodkéw transportu podano w
WW-00 Wymagania Ogdine. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robot zgodnie

z zasadami wiedzy technicznej.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i érodki techniczne do kontroli jakoéci Robot na terenie |

poza Terenem Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Kontrakt jest oparty na zryczattowanych cenach za wykonanie Robot w okreslonej ulicy zgodnie z
Wykazem Cen. W zwigzku z powyzszym Roboty nie podlegajg obmiarowi.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru Robot podano w WW-00-Wymagania ogdine.
Odbiorowi podlega demontaz elementéw przewidzianych do rozbiérki oraz materiat przewidziany do

ponownego whudowania.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne wymagania
Ogélne wymagania dotyczgce platnosci podano w WW-00 Wymagania Ogélne.

Zgodnie z Kontraktem rozliczenie Robét oparte jest na zryczattowanych cenach za wykonanie Robét
w okreslonym odcinku zgodnie z Wykazem Cen.
Cena ryczattowa wykonania Robdt opisanych w ninigjszych WW obejmuje w szczegolnosci:
= roboty tymczasowe i prace towarzyszace opisane w punkcie 1.3. niniejszych WW,
= oplaty za skladowanie materiatéw pochodzgcych z rozbiorki na wysypisku,
« oplaty za utylizacje materiatdw,
oraz wszystkie inne Roboty nie wymienione, ktore sg niezbedne do kompletnego wykonania
Robdt objetych ninigjszymi WW i przewidzianych w projekcie Robét opracowanym przez
Wykonawce.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Najwazniejsze przepisy majgce zastosowanie w zwigzku z realizacjg niniejszego Kontrakiu wskazano
w PFU. W trakcie wykonywania robot rozbidrkowych Wykonawea w szczegdéinoéci powinien stosowac
nastgpujgce przepisy i uzgodnienia:

* Rozporzadzenie Ministra Budownictwa | Przemysiu Materiatow Budowlanych z dnia
28.03.1972r. (Dz. U. Nr13 zdn. 10.04.1972r.)

¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999r. w
sprawie przewozu drogowego materialéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze
zmianami)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogoéinych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r., poz.1650 z pozniejszymi
zmianami i aktami wykonawczymi

» Ustawa o Odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 689, z pozn.
zm.) z péZniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi
BHP transport reczny Dz. U. 22/53 poz. 89
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych
Uzgodnienia z Zarzgdca Drogi oraz zarzgdcami obiektéw i instalacji podlegajgeych rozbidree.
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WW-03 ROBOTY ZIEMNE

1. INFORMACJE OGOLNE

1:4.

j 52

1.3.

1.4.

Przedmiot Warunkéw wykonania i odbioru robét budowlanych

Przedmiotem ninigjszych Warunkéw wykonania i odbioru robét budowlanych sg wymagania
ogélne dotyczace projektowania, wykonania i odbioru Robét, ktére zostang zaprojektowane i
wykonane w ramach zamodwienia pn. ,Przebudowa sieci wodociggowe] magistralngj] SUW
Grodkéw — wieza cisnien”.

Zakres stosowania WW

Warunki wykonania 1 odbioru robét budowlanych (WW) stanowig integralng czes¢ Programu
funkcjonalno-uzytkowego i nalezy je stosowad przy zlecaniu, projektowaniu i realizacji Robét
opisanych w niniejszym PFU.

Zakres Robét objetych WW

Ustalenia zawarte w niniejszych Warunkach Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych dotyczg
prowadzenia prac przy realizacji robét ziemnych zgodnie z projektern Robét i obejmujg:

- roboty ziemne tymczasowe i state (wykopy, nasypy, kolumny zwirowe, zasypy, podsypki)
Zwigzane z makroniwelacjg terenu,

- roboty ziemne tymczasowe i stale (wykopy, nasypy, zasypy, korytowanie podioza) oraz
umocnienia nasypow i warstwy izolacyjne, zwigzane z budows uzbrojenia oraz
zagospodarowania terenu,

- roboty ziemne tymczasowe i stale (wykopy, zasypy) zwigzane z budowg obiektow
kubaturowych,

- mechanicznie lub reczne odspajanie skat w wykopach lub przekopach z docinaniem
powierzchni skarp i dna wykopow
Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszych Warunkach Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych sg
zgodne z obowigzujgca Ustawg — Prawo budowlane, z przepisami techniczno-budowlanymi
oraz z okresleniami podanymi w WW-00.

Ponadto:

- wykopy — doty szeroko- | wgskoprzestrzenne liniowe dla fundamentow lub dla urzadzen
instalacji podziemnych oraz miejsca rozbidrki nasypéw, watéw lub hatd ziemnych,

- zasyp - wypetnienie gruntem wykopow tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,

- przekopy - wykopy podiuzne otwarte tordw komunikacyjnych, splawnych i
melioracyjnych,

- ukopy — pobér ziemi z odkiadu, wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypéw lub
wykonania zasypow lub wywieziona na skiadowisko,

- wykopy obiektowe - wykopy oddzielhe ze skarpami glebsze od 1m,

- nasypy — uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, w ktérych
grunt jest celowo zageszczony,

- odktad — grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu zlozony w okreslonym miejscu bez
przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do péZniejszego zasypania wykopu,

- plantowanie terenu - wyrdwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez
sciecie wypukiosci i zasypanie wglebien do 30 cm i przy przemieszczaniu mas
ziemnych na odlegio&¢ do 50 m,
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wskaznik zageszczenia gruntu — wielko&é charakteryzujgca zageszczenie gruntu,
okreslona wg wzoru:

P

[ =—%

Pds

gdzie:
Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu
(Mg/m3),

Pds - maksymalna gestosé objetosciowa szkieletu gruntowego przy
wilgotnosci  optymalnej, okreslona w normalne] prébie

Proctora,

pal szalunkowy — element plytowy lub slupowy &cianki szczelnej z wyprofilowanym
bocznym zamkiem tgczacym (brus, grodzica), Scianka szczelna — &ciana zlozona z
podiuznych elementéw (drewno, stal, beton), zaglebionych w grunt &cisle jeden obok
drugiego.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w WW-00.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogolne dotyczgce materialow podano w WW-00.

2.2. Wymagania szczegotowe

Materialami stosowanymi przy wykonaniu robét bedseych przedmiotem ninigjszych Warunkach
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sa;:

grunt z wykopu,

grunt z dokopu (piasek i pospétka wg PN-B-06716:1991 Kruszywa mineralne — Piaski i
2wiry filtracyjne -- Wymagania techniczne),

cement wg PN-EN 197-1:2002,
piasek wg PN-EN 13043:2004 ,
zwir wg PN-EN 13043:2004,,

kamien famany wg PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i
powierzchniowych utrwalenn stosowanych na drogach, lotniskach |1 innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu,

grodzice (pale szalunkowe) — elementy stalowe walcowane na gorgco ze stali
konstrukeyjnej weglowej St3Scud, stosowane do budowy Scian wodoszczelnych,
zgodne z PN-EN 12063 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki
szczelne,

inne materialy niezbedne umocnienia wykopéw

3. SPRZET

Do wykonania robét bedgcych przedmiotem ninigjszych Warunkach Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych nalezy stosowad nastepujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru, sprzet:

koparki samobiezne: chwytakowa i podsigbierna 0,25+1,20 m3,
spycharka gasienicowa 100+250 KM,
giebiarka samobiezna chwytakowa 0,80+1,20 m3,
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réwniarka samobiezna 10+16 m3,

walec samojezdny, wibracyjny 9+13 Mg,

piyta wibracyjna, samobiezna.

kafar ggsienicowy (minimum 2 Mg),

zuraw samojezdny (minimum 5 Mg),

zestaw do odwadniania wglebnego i powierzchniowego wykopaw,
itomieszarka cyrkulacyjna z pompg i przewodami ttocznymi.
zageszczarka,

niwelator,

szufla, fopata, szpadel prostokatny, szpadel zaokraglony - do recznego odspajania
gruntéw stabo zwigzlych,

oskard z dziobem i diutem, oskard dwudziobowy, kilof — do recznego odspajania
gruntow zwieztych,

klin, drag — do rgcznego odspajania skat,

miotki pneumatyczne, elektryczne lub spalinowe — do mechanicznego odspajania
gruntow zwieziych,

zrywarki — do odspajania mechanicznego gruntow.

koparki do odspajania i przemieszczania gruntéw zwieziych,

ladowarki, zgarniaki, rowniarki, spycharki do przemieszczania gruntéw zwiezlych,
przystawki do minikoparki tj. miot hydrauliczny, rozdrabniacz, chwytak,

narzedzia reczne do kruszenia i przemieszczania skat.

oraz inny sprzet — odpowiadajgcy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Do transportu materialow, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z rob6t ziemnych stosowac
nastepujgce, sprawne technicznie | zaakceptowane przez Inspektora nadzoru srodki transportu:

samochod dostawczy, skrzyniowy,

samochdd ciezarowy, samowyladowcezy (minimum 10 Mg),
samochéd ciezarowy, skrzyniowy,

tasmy,

przenosniki tasmowe,

wozki,

topaty.

oraz inne Srodki transportu — odpowiadajgce pod wzgledem typéw i iloéci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

5. Wykonanie Roboét

5.1. Wymagania ogdélne
Wymagania ogolne dotyczace wykonania Robét podano w WW-00.

5.2. Wymagania szczegétowe

Szczegdlowe zasady ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow.
budowlanych okreéla Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej
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z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych.

Przez ustalenie geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektow budowlanych rozumie sie
zespol czynnosci zmierzajgcych do okreslenia przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa,
wykonywanych w szczegdlnosci w terenie i w laboratorium.

Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych obejmuje:

- fundamentowanie obiektéw budowlanych,

- ocene stateczno&ci skarp, wykopéw i nasypdw oraz ich zabezpieczenia,
- wybdr metody wzmacniania podioza gruntowego,

- ocene oddziatywania wéd gruntowych na budowle,

- ocene gruntdw stosowanych w robotach ziemnych,

- wyhoér metody podtrzymywania skarp,

- wykonanie barier uszczelniajgcych..

5.3. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zrealizuje, przed przystapieniem do robdt zasadniczych nastepujace prace
przygotowawcze:

- wyznaczenie | stabilizacje w terenie (w nawigzaniu do stale] osnowy geodezyjnej)
roboczej osnowy realizacyjnej,

- wyznaczenie, w oparciu o robocza osnowe realizacyjna elementéw geometrycznych,
takich jak osi, obrysy, krawedzie,

- wyznaczenie na terenie budowy i w bezposrednim jej sgsiedztwie odpowiedniej ilosci
reperow wysokosciowych,

- wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji robot wymaganych nachylen skarp,
spadkow, osiadania itp.,

- wykonywanie w czasie realizacji robot pomiaréw inwentaryzacyjnych urzadzen i
elementow zakoriczonych.

- prace geotechniczne, badawcze i projektowe,

- zabezpieczenie lub usuniecie istniejgcych urzgdzen technicznych uzbrojenia terenu oraz
roslinnosci | ewentualnych skladowisk odpadéw, rumowisk,

- zabezpieczenie obiektow chronionych prawem,
- przejecie i odprowadzenie z terenu robét wéd opadowych i gruntowych,

- wykonanie niezbednych drég tymeczasowych, zasilania w energie elekiryczng i wode oraz
odprowadzenia sciekow,
- dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu budowlanego,

- wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.

Wytyczenie robdt powinno byé wykonane przez geodete z uprawnieniami.

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zinwentaryzowaé i trwale oznaczyé w terenie
przebieg istniejacego uzbrojenia. Prace ziemne w rejonach powyZszego uzbrojenia nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela wiasciciela danej sieci. Sposéb zabezpieczenia
obcych sieci na czas budowy nalezy uzgodnic z ich uzytkownikami.

Przy wykonywaniu wykopu pod zbiornik, zasadnicze linie obiektu powinny by¢ wytyczone na
tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem robot ziemnych. Wyznaczenie w
terenie nalezy dokonaé w hawigzaniu do statej lub roboczej osnowy geodezyjnej.
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5.4.

5.5.

5.5.1.

Projektowang o$ przewodu nalezy oznaczyé w terenie w sposdéb trwaly i widoczny z zalozeniem
ciagu reperéw roboczych. Punkty na osi nalezy oznaczy¢é za pomoca drewnianych palikow,
tzw. kolkéw osiowych z gwozdziami. Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty.
Kolki swiadki whija sie po obu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi
podczas prowadzenia robét. W ferenie zabudowanym repery robocze nalezy nawigzac do
reperéw sieci panstwowej. Szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne Wykonawca przekaze
Inspektorowi nadzoru.

Przed przystapieniem do robét nalezy zainstalowac urzadzenia odwadniajgce, zabezpieczajgce
wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzgdzenia odwadniajgce
nalezy kontrolowac i konserwowac przez caly czas trwania rob6t. Obnizenia wod gruntowych
nalezy dokonywaé, gdy woda uniemozliwia wykonywanie wykopu. W trakcie realizacji robét
ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ fawy celownicze umozliwiajgce odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych,

Odwodnienie terenu robét i zabezpieczenie przed doplywem wod

Odwadnianie wykopéw polega na usunigciu wody z wykopu w zakresie niezbgdnym do
uzyskania jak najlepszych warunkéw budowy, z zapewnieniem nienaruszalnosci struktury
gruntéw w poziomie posadowienia budowli obiektéw budowlanych. Wykonawca przeprowadzi
niezbedne badania i sporzadzi projekt odwodnienia terenu robot, uwzgledniajge
hydrogeologiczne wiasciwoéci podioza, przewidywane parametry wykopdw oraz rodzaj budowli,
warunki posadowienia budowli sgsiednich dla danego obiektu. Projekt podlega zatwierdzeniu
przez wiasciwe organa administracji parfstwowej oraz Inspektora nadzoru.

Odwaodnienie robocze obejmuje:

- wykonanie rowéw opaskowych oraz rowéw poprzecznych (w podiozu pod budowlg) o
przekroju i spadku zapewniajgcym odprowadzenie wéd przesgczajacych sie i wod
opadowych,

- nadanie spadku powierzchni podioza w kierunku do rowdw (w granicach od 0,1 do 10
% zaleznie od rodzaju gruntu, mnigjszy spadek przy gruntach bardziej
przepuszczalnych),

- zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaz instalacji odwodnienia wgtebnego
wykopow (igtofiltry, iglostudnie) | powierzchniowego.

Odwodnienie zostanie wykonane wg metody wybranej przez wykonawce i zaakceptowanej
przez inspektora nadzoru. Metoda odwodnienia moze obejmowac wykonanie tymczasowych
drendw, rowow odwadniajgcych, drendw odcinajgcych, sgczkow, studzienek, studni,
zastosowanie pomp, iglofiltréw lub innych urzadzen odwadniajgcych i bedzie uwzgledniac
wszystkie materialy i wyposazenie potrzebne do utrzymania zwierciadia wody w sposéb staty
ponizej poziomu dna wykopu, az do czasu, gdy roboty zostang ukoriczone. Odwodnienie
zostanie wykonane tak, aby nie narusza¢ struktury gruntu. Systemy odwodnienia gruntu
zostang zaprojektowane i eksploatowane w taki sposéb, aby spowodowane przez nie osunigcia
gruntu nie uszkodzily pobliskich instalacji i konstrukciji.

Wody baede odprowadzane poza zasieg robdt — do Srodowiska lub do zewnetrznych urzadzen
kanalizacyjnych, na podstawie pisemnego zezwolenia wiasciwych wiadz | wiascicieli terenu oraz
obowigzujgcych lokalnie przepisow.

Wody odprowadzane z wykopéw beds podlegaé podczyszczeniu z domieszek gruntu
pochodzgcego z dna wykopu — np. przez odprowadzenie wody na teren trawiasty w poblizu
terenu robét | zebranie domieszek recznie.

Wykopy

Wykonanie wykopow nad | pod zwierciadiem wody gruntowej

Nachylenia skarp oraz rzedne dna wykopu okresla projekt. Gdy wykop wykonywany pod wodg
stanowi wstepng faze robét nalezy go wykona¢ do glebokosci okofo 50 cm mniejszej niz w
projekcie. Dokonczenie wykopu i ewentualne ubezpieczenie przeprowadza sig¢ wowczas na
sucho przy cbnizonym zwierciadle wody gruntowej.
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W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnia warstwe, o migzszosci
0,3 - 0,6 m (w zaleznosci od rodzaju gruntu), nalezy usungé z duzg ostroznoécig niekiedy nawet
recznie | pod nadzorem geologiczno-inzynierskim. W gruntach wrazliwych strukturalnie
(peczniejacych, lasujgcych sie lub szybko rozmakajgcych) warstwe nalezy usungé na krotko
przed przystapieniem do robot fundamentowych. W przypadkach, gdy warunki eksploatacyjne
budowli tego wymagaia, grunt w skarpach i w dnie wykopu nalezy zagescic.

Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz ukladaniu rur nalezy stosowac sie do
ponizszych zalecen:

- wykop nalezy rozpoczac¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odplyw wody
z wykopu w dot po jego dnie,

- spébd wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawié na poziomie nizszym od
projektowanego o okoto 20 cm,

- przy wykopie wykonywanym mechanicznie nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu o grubosci
ok. 20 cm ponad projektowang rzedng dna wykopu (niezaleznie od rodzaju gruntu),
niewybrang warstwe nalezy usung¢ z dna wykopu sposobem recznym,

- z dna wykopu nalezy usung¢ kamienie i grudy, dno wyréwnaé i przystapic do
wykonywania podioza,

- w trakcie wykonywania robét ziemnych nie wolno dopuéci¢ do naruszenia (rozluznienia,
rozmoczenia lub zamarzniecia) rodzimego podioza w dnie wykopu. W tym celu prace
ziemne nalezy prowadzi¢ starannie i mozliwie szybko nie trzymajac zbyt diugo otwartego
wykopu,

- grunty naruszone nalezy usungé z dna wykopu zastepujac je wykonaniem podioza
wzmocnionego w postaci zageszczonej tawy piaskowej o gruboéci (po zageszczeniu) co
najmniej 20 cm. Ten sarn rodzaj podioza nalezy wykonaé w sytuacji, gdy doszio do
przegiebienia dna wykopu, tj. wybrania warstwy gruntu ponizej projektowanego poziomu
posadowienia rurociggu,

- podioze wraz z warstwg wyréwnawczg nalezy profilowa¢ w miare ukiadania kolejnych
odcinkéw rurociagu,

5.5.2. Umocnienie wykopow

5.5.3.

Tam, gdzie jest to niezbedne, wykopy powinny byé umochione zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami (w szczegdlnosci PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne.
Wymagania ogolne, w ktérej podano wymagania ogdlne, jakie powinny byé spetnione przy
wykonywaniu i odbiorze technicznym robét ziemnych w budownictwie. Uwzgledniono roboty
przygotowawcze i towarzyszace, podziat gruntéw zaleznie od urabialnosci, zabezpieczenie
dcian i skarp wykopdw, dobdr materialdw na nasypy i ich zageszczanie, tolerancje
geometryczne oraz badania i kontrole Robdt) i sztukg budowlang tak, aby zapobiec
ewentualnym ruchom i osunieciom ziemi, ktére moglyby spowodowaé zmniejszenie szerokosci
rowu, wywolaé obrazenia ciala personelu lub opdZnienia prowadzonych prac albo narazi¢ na
szwank instalacje doprowadzajgce media, konstrukcje czy nawierzchnie drog.

Umocnienia nalezy odpowiednio utrzymywaé az do czasu, gdy stan wykonania prac bedzie
wystarczajgco zaawansowany, by umocnienia mogly by¢ usuniete chyba, ze Inspektor nadzoru
podejmie decyzje o ich pozostawieniu.

Wykonanie wykopéw skarpowych jest dozwolone wylgcznie w przypadku, gdy sciany tych
wykopow znajdg sie w calosci w obrebie Terenu Budowy, bez szkody ani naruszenia
istniejgcych instalacji, wiasnosci lub konstrukeji, bez niepotrzebnego kolidowania z ruchem
pieszym i kolowym oraz, gdy warunki gruntowo — wodne na to pozwalajg.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi barierami ochronnymi oraz oznaczy¢ stosownymi
znakami ostrzegawczymi, o$wietleniem i chorggiewkami.

Zasypanie wykopdéw i ich zageszczenie
Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinno spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i
lub obiektu. Grubo&é warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu
powinna wynosi¢ co najmniej 0,30 m.
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5.5.4.

5.5.5.

5.5.6.

Zasypywanie rurociggu powinno by¢é wykonywane przy wykorzystaniu gruntu rodzimego ,
warstwami z jednoczesnym zageszczaniem poszczegdlinych warstw.

Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz ukladaniu rur nalezy stosowac sie do
ponizszych zalecen:

- obsypke wykonaé z gruntu mineralnego, sypkiego (piasek lub 2zwir), kiorego wielkosc
zZiaren, w bezposredniej bliskoéci rury, nie powinna przekraczac¢ 10 % nominalnej srednicy
rury lecz nigdy nie moze byé wigksza niz 30 mm,

- material nie moze by¢ zmrozony ani tez zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego
materiatu,

- w celu zapewnienia calkowite] stabilnosci rurociggu, konieczne jest zadbanie o to, aby
materiat obsypki szczelnie wypelnial przestrzen nad rurg. Do ubijania warstw obsypki nad
rurg mozna uzyé ubijakéw drewnianych,

- obsypke wykona¢ warstwami, rownolegle po obu bokach rur, kazdg warstwe
zageszczajac, grubosé warstw nie powinna przekraczac 1/3 srednicy rury lub nie powinna
by¢ wieksza niz 30 cm,

- obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania gérnego poziomu strefy ochronnej rurociagu,
tj. warstwy o grubosci po zageszczeniu, co najmnigj 30 cm ponad wierzch rury,

- niedopuszczalne jest wykonanie obsypki poprzez bezposrednie spuszczanie mas ziemi
na rurocigg z samochodéw wywrotek

Do wykonania warstw wypelniajgcych wykop nalezy przystgpié natychmiast po dokonaniu i
zatwierdzeniu wynikéw Prob w zakresie zakonczonego posadowienia rurociggu, Wypetnienie
wykopu nalezy wykonaé w dwoéch etapach

- wypetnienie wykopu w strefie ochronnej rury, tzw. obsypka rurociggu,
- wypelnienie wykopu nad strefg ochronng rury, tzw. zasypka rurociagu.

Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych

W przypadku wystgpienia zagrazajacych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebic
hydraulicznych (kurzawka, Zrodio) nalezy:

- wstrzymaé wykonywanie robot w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to
konieczne ze wzgledéw bezpieczenistwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami
gruntu przed dostepem ludzi,

- zabezpieczyé migjsce, w ktérym nastgpitc przebicie przed dalszym naruszeniem
struktury gruntu (np. przez ulozenie geowldkniny i nasypanie okolo 0,5 m warstwy
pospoiki lub drobnego 2wiru),

- zawiadomi¢ projektanta, ktéry powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ srodki
zaradcze, a jesli to konieczne nalezy zasiegngé rady ekspertow.

Wymagania odno$nie dokladnosci wykonania wykop6w

QOdchylenie rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowanych nie powinno by¢ wigksze
od 1 cm. Pochylenie skarp wykopdw nie moze sie réznic¢ od projektowanych pochylen wigcej niz
o 10%. Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wiekszych wkleénieé niz 10 cm. Szerokosc |
gleboko&é rowéw nie powinna rézni¢ sie od projektowanych wiecej niz 0 5 cm. Spadek dna
rowdw powinien byé zgodny z zaprojekiowanym z dokladnoscig do 0,08 %. Wskaznik
zageszczenia gruntu powinien spetniaé wymagania okreslone w normie PN-5-02205 Drogi
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Korytowanie i przygotowanie podioza gruntowego

Wykonawca moze przystapic do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza
dopiero po zakoriczeniu i odebraniu robét zwigzanych z wykonaniem elementéw odwodnienia i
instalacji urzgdzeri podziemnych w korpusie ziemnym. Wykonawca powinien przystgpi¢ do
wykonywania koryta oraz profilowania | zageszczenia podioza bezpoérednio przed
rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzehni. Wezesniejsze
przystapienie do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza | wykonywanie
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tych robét z wyprzedzeniem jest mozliwe wylgcznie za zgodg Inspektora nadzoru, w
korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie moze odbywac sie
ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno byé oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Nalezy usungé bloto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu nawilgoceniu. Koryto
nalezy wykonac zgodnie z projektem Robot.

Do wykonania koryta nalezy stosowaé réwniarke lub spycharke uniwersalng. Ostateczne
profilowanie nalezy wykonaé¢ recznie. Odspojony grunt nalezy odwiezé na skladowisko
wskazane przez Inspektora nadzoru. Po oczyszczeniu powierzchni podioza, ktére ma byé
profilowane, nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podloza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byly, o co najmnigj 5 cm wyZsze niz projektowane rzedne podioza. Jezeli
powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulchnié podioze na glebokos¢, co najmniej 10 cm,
dowiezé dodatkowy grunt spefniajacy wymagania obowigzujgce dla gérnej strefy korpusu, w
ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do
uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia nizej okreslonych. Jezeli rzedne podioza przed
profilowaniem nie wymagajg dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed
przystapieniem do profilowania oczyszczonego podioza, jego powierzchnie nalezy dogescic 3-4
przejéciami sredniego walca stalowego, gtadkiego lub w inny sposob zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

Do profilowania podioza nalezy stosowaé sprzet mechaniczny. Sciety grunt powinien byé
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru. Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystgpié do jego dogeszczenia przez
walowanie. Jakiekolwiek nieréwnosci powstate przy zageszczaniu powinny byé naprawione
przez Wykonawce w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Zageszczenie podioza
nalezy kontrolowaé wg normalne] proby Proctora, przeprowadzone] zgodnie z PN-B-
04481:1988 Grunty budowlane - badania prébek gruntu (metoda | lub Il). Wskaznik
zageszczenia nalezy okreslic zgodnie z PN-S 02205:1998 Drogi samochodowe -— Roboty

ziemne - Wymagania i badania.

Wilgotnosé gruntu podioza przy zageszczeniu nie powinna réznic sie od wilgotnosci optymalnej
o wiecej niz £ 20 %.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastgpi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystepuje natychmiast do ukiadania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczyé podloze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przykiad przed roziozenie folii lub inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Jezeli
wyprofilowane | zageszczone podioze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, fto przed
przystgpieniem do ukiadania podbudowy nalezy odczekaé do czasu jego naturalnego
osuszenia. Po osuszeniu podioza Inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zleci
wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania
Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na wiasny koszt.

W czasie robot Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne w zakresie |
z czestotliwoécig gwarantujacg zachowanie wymagan jakosci robot, lecz nie rzadziej niz
wskazano w odpowiednich punktach niniejszych WW.

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wg metody Proctora jest niemozliwe
ze wzgledu na gruboziarniste uziarnienie materiatu tworzacego podioze, kontrole zageszczenia
nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych. Nalezy okreslié pierwotny i wtorny modut
odksztalcenia podioza wg PN-S 02205:1998. Stosunek witérnego i pierwotnego moduiu

odksztalcenia nie powinien przekraczaé 2,2.

Wykonanie robdt ziemnych pod obiekty kubaturowe
Wykopy pod obiekty kubaturowe wykonywaé metods warstwowa (podiuzna) warstwami o
niewielkie] grubosci i duzej powierzchni. Profilowania skarp i nadawania im prawidlowych
ksztaltow dokonywaé¢ od razu po przejsciach maszyn. Po wykonaniu wykopu
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5.6.1.

5.6.2.

5.6.3.

szerokoprzestrzennego jako catosci w jego dnie wykona¢ wykopy pod tawy fundamentowe, a
wydobyta z nich ziemie rozplantowad i zagescic.

Nasypy

Przygotowanie podloza
Przygotowanie podioza pod nasyp obejmuje:

- usuniecie daminy i ziemi roslinnej oraz usuniecie i wymiane gruntéw stabych, np. torfy,
namuly organiczne itp., zgodnie z projektem (o wystapieniu gruntow stabych, ktérych
badania geclogiczne nie wykazaly nalezy zawiadomi¢ projektanta); jesli projekt przewiduje
pozostawienie w podtozu gruntéw stabych nalezy postepowac zgodnie z WTWIOR. Ksztait
podioza powinien uwzgledni¢ przewidywane projektem budowle umieszczone w nasypie,
np. drenaze, ubezpieczenia, stopy itp.,

- zageszczenie wierzchniej warstwy podioza do osiggniecia wymagan jak dla nasypu, a
nastepnie powierzchniowe (5 - 10 cm) spulchnienie (np. zbronowanie), w celu lepszego
zwigzania z nasypem,

- jesli podioze znajduje sie na zboczu o nachyleniu wiekszym niz 1:5, wykonanie stopni o
szerokosci 1- 3 m nachylonych zgodnie z kierunkiem nachylenia zbocza, stopnie powinny
byé potgczone ze sobg skarpami o nachyleniu min 1:1,5

- gdy w podiozu wystepujg grunty wysadzinowe, ktére mogg przemarzaé a projekt nie
przewiduje pokrycia ich warstwa zabezpieczajgcg, nalezy je usungé na glgbokosé
przemarzania.

Ogdlne zasady wykonywania nasypéw i zasypow wykopéw tymczasowych

Nasypy powinny by¢é wykonywane warstwami o stalej grubosci. Dia zapewnienia dobrych
warunkéw odwodnienia powierzchniowego od wod opadowych warstwy powinny posiadac
nachylenie ok. 5 %. Nastepna, wyzej polozona warstwa moze by¢ ukiadana po osiggnieciu
wymaganego zageszczenia warstwy poprzedniej. Grubos¢ warstw w zaleznosci od rodzaju
gruntu i maszyn zageszczajacych okresla sie na podstawie probnego zageszczenia. Nachylenie
i linie skarp oraz rzedne korony okresla projekt. Ksztalt nasypu powinien uwzgledni¢ poprawki
na osiadanie podioza i korpusu, ktére powinny by¢ podane w projekcie. Grunty w nasypie
powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z projektem.

Wykonanie nasypu z réznych gruntéw, gdy projekt nie okresla miejsca ich wbudowania,
dopuszczalne jest przy zachowaniu nastepujgcych warunkéw:

- grunty mniej przepuszczalne powinny by¢ ukladane w srodkowej czesci nasypu, a grunty
bardziej przepuszczalne blizej skarp,

- grunty w nasypie nie powinny tworzy¢é soczewek lub warstw ulatwiajgcych filtracie lub
poslizg,

- w sasiadujacych ze soba czesciach nasypu grunty powinny miec takie uziarnienie, aby na
skutek dziatania filtracji nie powstaly odksztalcenia w postaci kawern, rozmyc.

Wbudowanie i zaggszczenie gruntu

Grunt wbudowany i roziozony réwnomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia
powinien posiadaé¢ wilgotnoéé naturalng Wn zblizong do optymalnej Wopt, ckreslonej wedlug
normalnej metody Proctora.

Grunt spoisty w warstwie do zageszczenia nie powinien zawieraé bryt i kamieni o wymiarach
wiekszych od ok. 15 cm, nie przekraczajgeych jednakze polowy grubodci warstwy. W
rumoszach gliniastych, ilastych lub fliszowych wymiary odiaméw skalnych nie powinny
przekraczaé polowy grubosci warstwy. W przypadku braku miarodajnych danych dotyczgcych
sposobu zageszczania gruntu przed przystgpieniem do zageszczania powinno by¢
przeprowadzone zageszczenie probne maszynami przewidzianymi do stosowania na budowie.
W trakcie wlaéciwego procesu zageszczania ulozona warstwa powinna byé zageszczona na
calej szerokosci nasypu, przy czym ilos¢ przejazdow maszyn zageszczajgcych powinna
Zapewni¢ wymagane zageszczenie.
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Slady przejazdu maszyny zageszczajgcej powinny pokrywaé na szerokosé ok. 25 cm Slady
poprzednie. W przypadku gruntdw spoistych, gdy po zageszczeniu otrzymuje sie gladka
powierzchnie warstwy (np. przy zastosowaniu walcéw gladkich) nalezy jg przed polozeniem
warstwy nastepnej spulchni¢ (np. kultywatorem) na glebokosé ckolo 5 cm oraz polacé woda.
Nasypy w wodzie powinny by¢ wykonywane w zasadzie z gruntdw niespoistych metodg
czotowa, polegajaca na sypaniu gruntu warstwa siegajaca od dna na wysokosci w granicach 0,5
- 1,0 m powyzZej poziomu zwierciadlta wody. Wysokosé nasypéw w wodzie wykonywanych bez
Zageszczenia nie powinna przekraczac¢ 2 m w przypadku gruntéw spoistych i 5 m w przypadku
gruntéw niespoistych. Skarpy nasypu nie powinny mieé nachylenia wiekszegoniz 1:3-1:5, w
zaleznosci od rodzaju gruntu. Nasypy z gruntéw spoistych mogg, byé wykonywane w wodzie
pod warunkiem przestrzegania specjalnych warunkéw technicznych, ktére powinien okreslac
projekt. Czesé podwodna nasypéw z gruntéw niespoistych (do migzszosci 2,0 m) moze byé
zageszczana ciezkimi walcami wibracyjnymi, a takze ciezkimi ubijakami.

Wymagania doktadnosci wykonania nasypow:

- szerokos¢ korony nie powinna roznié sie od szerokoéci projektowanej wigcej niz o 10 cm,
a krawedz korony nie powinna mie¢ widocznych zataman,

- pochylenie skarp i nasypoéw nie moze réznic sie od projektowanych pochyler wiecej niz o
10 %; powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wiekszych wklesniec niz 10 cm,

- szerokos¢ i glebokosé rowdw nie powinna réznié sie od projektowanych wiecej niz
o 5cm; spadek dna rowdw powinien byé zgodny z zaprojektowanym z doktadnoécig do
0,05%.

- wskaznik zageszczenia gruntu w nasypach powinien wynosic w gornej warstwie
o grubosci 1,2 m okolo 1,0, a w nizej lezacych warstwach 0,97,

Podbudowa z gruntu stabllizowanego cementem
Za przygotowanie receptury odpowiada Wykonawca robot, ktory przedstawi jg Inspektorowi
nadzoru do zatwierdzenia. Receptura powinna byé opracowana dla konkretnych materiatow,
zaakceptowanych wczeéniej przez Inspektora nadzoru.

Maksymalna zawartos¢ cementu w suchej mieszance cementowo-gruntowej:
- dla podbudowy pomocnicze] - 6%,
- dla ulepszonego podioza - 8%.

Grunt stabilizowany cementem zgodnie z PN-5-96012:1897 Drogi samochodowe -- Podbudowa
i ulepszone podioze z gruntu stabilizowanego cementem moze by¢ produkowany od 15 kwietnia
do 15 pazdziernika, przy temperaturze otoczenia powyzej 5°C. Ewentualne rozszerzenie tego
okresu moze nastapic po wyrazeniu zgody przez Inspektora nadzoru, w przypadku stwierdzenia
dobrych warunkéw pogodowych.

Whbudowanie gruntu stabilizowanego cementem powinno odbywac sie w sprzyjajgcych
warunkach atmosferycznych, w nie zawilgocone koryto gruntowe lub na warstwe odcinajgeg z
gruntu stabilizowanego cementem, po minimum 7 dniach od daty jej polozenia. Zabrania sie
uktadania mieszanki w deszczu.

Warstwa ukiadana bedzie w prowadnicach i przed jej zageszczeniem powinna by¢ sprofilowana
i doktadnie wyréwnana do wymaganych projektem pochylen poprzecznych i podiuznych. Ztgcza
poprzeczne wynikajgce z poczgtku lub konca dziennej dziatki roboczej nalezy wykonaé przez

réwne pionowe odciecie.

Zageszczenie nalezy przeprowadzi¢ zawsze od krawedzi najnizszej do najwyzszej dla danego
przekroju poprzecznego. Wszelkie manewry walca nalezy przeprowadza¢ plynnie, miedzy
innymi rozpoczecie i zakonczenie przejazdu, zmiana Kierunku przejazdu nie moze powodowac
szarpnie¢. Zageszczenie mieszanki musi by¢ zakoriczone nie poZnigj niz w ciggu 5 godzin,
liczac od rozpoczecia mieszania gruntu z cementem. WskaZznik zageszczenia mieszanki
powinien wynosi¢ 1S = 0,97.

Wymagana jest pielegnacja wykonanej warstwy gruntu stabilizowanego cementem przez okres
minimum 7 dni poprzez polewanie jej wodg. Nie nalezy dopuscié do wyschniecia warstwy
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gruntu stabilizowanego cementem, aby nie powstaly pekniecia skurczowe. Pielegnacje
wykonanej warstwy.

Zageszczona warstwa z gruntu stabilizowanego cernentern powinna charakteryzowaé sie
nastepujacymi cechami:

- jednorodnoscig powierzchni,

- prawidlowg réwnoscig podiuzng.
Nieréwnosci mierzone tatg lub planografem nie mogg przekraczaé 9 mm.

Warstwy izolacyjne i wzmacniajace nasypy

Materiaty izolacyjne i wzmacniajgce nasypy (geowldkniny, geomembrany PEHD, maty
drenazowe, maty bentonitowe) nalezy transportowaé, przechowywaé, przemieszczac i
wbudowywaé zgodnie z wymaganiami i instrukcjami producenta. Wszelkie odstepstwa od
technologii robdt izolacyjnych sg niedopuszczalne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

6.2.

Kontrole i badania laboratoryjne

badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materialow
podanych w niniejszych Warunkach Wykonania i QOdbioru Robot Budowlanych oraz
wyspecyfikowanych we wiaéciwych PN (EN-PN), a czestotliwosé ich wykonania musi pozwolic
na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla calosci wybudowanych lub
zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru w
trybie okreslonym w PZJ do akceptacii.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan nie
pézniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.

Badania kontrolne obejmujg caly proces budowy.

Badania jakosci robét w czasie budowy

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi
wiasciwych norm i aprobat technicznych.

Sprawdzenie robdt pomiarowych nalezy przeprowadzié wg nastepujgcych zasad:

- 0% obiektu nalezy sprawdzi¢ we wszystkich zalamaniach pionowych i krzywiznach w
poziomie oraz co najmniej co 200 m na prostych,

- robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzié niwelatorem na cate] dlugosci
budowanego odcinka,

- wyznaczenie nasypow i wykopow nalezy sprawdzi¢ tasmg i szablonem z poziomicg co
najmniej w 5 miejscach oraz w miejscach budzgcych watpliwosci.

Po wykonaniu wykopdw nalezy sprawdzié, czy pod wzgledem ksztaltu, zageszczenia i
wykoriczenia odpowiada on wymaganiom oraz czy dokiadnos¢ wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w Warunkach Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych lub odpowiednich
Normach.

Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na prébkach
pobranych z kazdej parii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z
nowego zrodia, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m3. W kazdym badaniu nalezy
okresli¢ nastepujgce whasciwosci:

- skiad granulometryczny,

- zawartoé czesci ograniczonych,

- wilgotnosé naturalna,

- wilgotnoé¢ optymalng i maksymalng gestosé objetosciows szkieletu gruntowego,
- granice plynnosci,
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- kapilarnos¢ bierng,
- wskaznik piaskowy.

Grunty z wykopu przed ich ponownym wykorzystaniem do zasypu muszg uzyskaé akceptacje
Inspektora nadzoru.

W trakcie wykonywania nasypéw, Wykonawca zobowigzany jest poprzez swoje laboratorium
sprawdzaé na biezaco wilgotnosé zageszczanego gruntu, gruboéé zageszczanego w nasypie
gruntu oraz wskaznik zageszczenia gruntu dla kazdej warstwy, tak aby spelni¢ wymagania
podane w WW.

Biezaca kontrola Inspektora nadzoru obejmuje wizualne sprawdzanie wszystkich elementow
procesu technologicznego oraz akceptowanie wynikow badar laboratoryjnych Wykonawey.

Laboratorium Inspektora nadzoru raz w trzech punktach na 1000 m2 zbada wskaznik
zageszczenia podioza w nasypach dla kazdej warstwy oraz raz w trzech punktach na 2000 m2
warstwy w przypadku koniecznosci okreslenia pierwotnego i wtérnego modutu odksztalcenia

podioza gruntowego.

7. OBMIAR ROBOT

Kontrakt jest oparty na zryczaltowanych cenach za pelne wykonanie kompletu prac dla danego
odcinka lub zadania, jak pokazano w Wykazie Cen.

W zwigzku z powyzszym Roboty nie podlegajg obmiarowi.
Zasady rozliczania opisano w WW-00.

8. ODBIOR ROBOT
QOgdlne zasady przejecia robét podano w WW-00.
Proces odbioru powinien obejmowac:

- sprawdzenie dokumentacji powykonawcze] w =zakresie kompletnosci i uzyskanych
wynikéw badan laboratoryjnych,

- sprawdzenie robét pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacijg projektows,

- sprawdzenie wykonania wykopéw i nasypéw pod wzgledem wymaganych parametréw
wymiarowych i technicznych,

- sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robét ziemnych.
Nastepujgce roboty ziemne podlegajg odbiorowi jako roboty zanikajgce |lub ulegajgce zakryciu:
- wykopy,
- przygotowanie podioza,
- wykonanie podsypek i obsypek,

- zasypanie, zageszczenie wykopu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Qgodlne wymagania dotyczace platnosci podano w WW-00.

Zgodnie z postanowieniami Kontraktu nalezy wykona¢ Roboty niezbedne do osiggniecia
efektéw funkcjonalno-uzytkowych wskazanych w ninigjszym PFU.

Cena wykonania robot obejmuje w szczegdlnosci:
- zakup i dostarczenie niezbgdnych materiatow,
- wykonanie niezbgdnych dodatkowych badan gruntu, badan laboratoryjnych materiatow,

- zdjecie warstwy urodzajnej
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- wykonanie przekopow kontrolnych

- wykonanie wykopdw recznie lub mechanicznie,

- umaocnienie wykopow,

- wykenanie zabezpieczen od obciazen ruchu kolowego,

- zabezpieczenie wykopow (zapory, pomosty, kiadki, Swiatta ostrzegawcze, itp)
- zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia kolidujgacego z robotami,

- przejecie | odprowadzenie wéd opadowych i gruntowych z terenu robét

- wykonanie niezbednego odwodnienia i utrzymanie wykopéw w stanie suchym w trakcie
robét wraz z optatami za zrzut wody z odwodnienia,

- odspajanie gruntu,

- przemieszczanie gruntu,

- zaladunek i wytadunek gruntu,

- transport gruntu na skiadowiska i ze skladowisk,

- Usunigcie z terenu budowy i zdeponowanie na skladowisku tymczasowym gruntu
przewidzianego do poZniejszego wykorzystania (np. do zasypania wykopdw, wyréwnania
terenu, rozplantowania, nasypow),

- wywoz nadmiaru gruntu,

- pozyskanie i dostawa na Teren Budowy gruntu z dokopu do wykonania podsypek,
Zasypow, nasypow itp,

- profilowanie dna wykopu i skarp,
- whudowanie | zageszczanie gruntu,

- wymiany przewarstwien gruntow spoistych organicznych i trudnozageszczalnych na
grunty piaszczyste oraz dowoz piasku do ewentualnej wymiany gruntu,

- oplaty za uzyskanie wszelkich pozwolen i aktualizacji uzgodnien i decyzji,
- oplaty za skladowanie wydobytych materialéw, odpadéw,
- zabezpieczenia rzek i kanatow przed zakidceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem wod,

- wykonania okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i
sprawdzer robot,

- przywrocenie powierzchni do stanu pierwotnego, w tym rozicielenie ziemi urodzajnej
recznie iflub mechanicznie,

- uporzgdkowanie placu budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Informacje ogdlne
Ogodlne wymagania dotyczace stosowania Norm zostaty okreslone w punkcie 10. WW-00

10.1.1. Akty normatywne
PN-B-06050:1999  Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogolne

PN-B-10736:1929  Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych
PN-5-02205:1998  Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania
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PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow --

PN-B-06717:1892

PN-B-01811:1986

PN-B-04500:1985
PN-B-02480:1986
PN-B-04481:1988
PN-B-06716:1991
PN-EN 197-1:2002

PN-5-02204:1997

Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania

Wypelnienia zi6z biologicznych z kruszyw mineralnych i sztucznych do
oczyszczania sciekow

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe |
zelbetowe — Ochrona materialowo-strukturalna. Wymagania

Zaprawy budowlane -- Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
Grunty budowlane — Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw
Grunty budowlane - Badania probek gruntu

Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.

Cement Czeéé 1 Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku

Drogi samochodowe — Odwodnienie drog.
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WW-04 SIEC WODOCIAGOWA

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Przedmiot Warunkéw wykonania i odbioru robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej WW sa wymagania dotyczgce wykonania sieci wodociggowej w ramach
zamowienia pn. ,Przebudowa sieci wodociggowej magistralnaj SUW Grodkéw — wieza ciénien”.

1.2. Zakres stosowania WW

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WW) stanowig integralng czes¢ Programu funkcjonalno-
uzytkowego i nalezy je stosowaé przy zlecaniu, projektowaniu i realizacji Robot opisanych w niniejszym
PFU.

1.3. Zakres Robot objetych WW

Ustalenia zawarte w ninigjszej WW obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
przygotowanie i wykonanie robot zwigzanych z zaprojektowaniem i ukiadaniem sieci wodociggowe]
magistralngj .

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej WW sg zgodne z WW-00 ,Wymagania ogolne™.

Okreslenia podane w ninigjszej WW sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi
(PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWIOR) | postanowieniami
Kontraktu.

2. Wymagania dotyczace Materiatlow

Ogélne wymagania dotyczace Materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w WW- 00 Wymagania
Ogédine punkt 2.

Wykonawca zobowigzany jest:
- dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami WW,
- Materialy musza by¢ nowe i nieuzywane,

- wszystkie elementy kanalizacji (rury, studzienki, ksztattki, itd.) wykona¢ z zachowaniem
nastepujgcych parametrow:

o dla rur i ksztaltek - chropowatos¢ bezwzgledna powierzchni wewnetrznych (wsp. k =
0,1 mm),

o hajwyzsza szczelnosé i trwatoée oraz odpornosé chemiczna poigczen,

o posiadanie odpowiednich aprobat technicznych i dopuszczen do stosowania
(deklaracje zgodnosci wydang przez dostawce) na caly asortyment rur i ksztattek
uzytych do budowy. Wymagane jest trwate fabryczne oznakowanie wyrobow dla
stwierdzenia, ze deklaracja zgodnosci dotyczy konkretnej partii dostawy.

- stosowaé wyroby posiadajgce aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty
Badawcze,

- powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrodtach pozyskania materialow przed rozpoczeciem
dostawy i uzyskac jego akceptacje.
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2.1. Sie¢ wodociggowa

2.1.1. Rury i ksztaltki PE do kanalizagji
Warunki ogdlne stosowania materiatéw podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 ,0gdlne wymagania

dotyczgce wykonania i odbioru robét”.
Do budowy sieci wodociggowej stosowacé materialy i urzadzenia, na ktore zostala ustanowiona

wilasciwa przedmiotowo Norma Polska lub normy zharmonizowane PN-EN.
Wykonawca musi przediozy¢ deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub normami zharmonizowanymi dla

zastosowanych materiatow .

Dla materiatow stosowanych do przesylu wody | majacych kontakt z wodg pitng nalezy przedstawi¢ atest
higieniczny Panstwowego Zakladu Higieny , 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24 oraz decyzje
migjscowego PPIS na ich zastosowanie.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru

Wodocigg nalezy wykonac z rur PEHD de 110-315 mm , RC ,SDR 17, PE 100, PN 10.

Rury tgczy¢ przez zgrzewanie doczolowe. .
Uklada¢ zgodnie z normg PN-B-10725:1997

2.1.2. Armatura wodociagowa
Armature wodociggowg stanowig:

a) zasuwy DN100 -250 mm winny byé migekko uszczelniane fig. 002 produkeji Hawle;
b) hydranty podziemne DNB0 wraz z zasuwg odcinajacg DN80mm.

Pod zasuwy wykonaé blok podporowy a skrzynke do zasuw zabezpieczy¢ przed osiadaniem

" krazkiem" zelbetowym.
Polgczenia z armaturg wykonaé jako Kotnierzowe dla rur z PE z tulejami kolnierzowymi.

2.2. Rury przewiertowe i przeciskowe

Nalezy stosowacé rury stalowe ze szwem, przewodowe, czarne o sprawdzonej szczelnosci wg PN-79/H-
74244 o przekroju kotowym, lub rury PE zgodne z normg PN-EN 12201.

2.3. Rury osfonowe
Nalezy stosowaé rury stalowe przewodowe wewnetrznie izolowane fabrycznie zgodne z PN-79/H-74244
lub PE.

2.4. Kruszywa
Materialami stosowanymi przy wykonaniu robét sa:

— grunt rodzimy — do zasypek zasadniczych
- grunt z dokopu
o piasek Sredni - do podsypek, obsypek | zasypek wstepnych i zasadniczych,
o piasek gruby,
o Zwir,
wg PN-86/B-02480.
Przydatnoéé gruntu rodzimego do zasypywania wykopow potwierdzi Inspektor nadzoru.

2.5. Skiadowanie materiatow
Materiaty skladowac zgodnie z wytycznymi producentow.

Przy magazynowaniu i przenoszeniu zabezpieczyé rury przed uszkodzeniami oraz zanieczyszczeniami
niezaizolowane koncowki rur (ostania¢ deklami, kapturkami ochronnymi). Rury magazynowaé pod
zadaszeniem, zgodnie z instrukcja producenta, ukladajac je na podkladach drewnianych - belkach
drewnianych o wymiarach ca 10x15 cm w stosy, piramidy o wysokosci do max 2 m. Rury chroni¢ przed
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swiattem stonecznym. Materialy do polaczert odcinkéw czy elementéw oraz wszelki osprzet
przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych, kontenerach itp. Chemikalia, ciekte skiadniki pianki
poliuretanowej oraz materialy termokurczliwe przechowywaé¢ w pomieszczeniach suchych i ogrzewanych.
Ksztaltki, armatura: przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i zamknigtych.

3. Sprzet
Ogélne wymagania dotyczace Sprzetu podano w WW-00 Wymagania Ogdlne punkt 3.

Do wykonania robét bedgcych przedmiotem niniejszej WW stosowaé nastepujacy, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzet:

= Zuraw samochodowy,

» zgrzewarka do muf elektrooporowych,

= zgrzewarka do zgrzewania doczolowego rur PE,

= spawarka elekitryczna wirujgca,

* wiertarka udarowa,

= wyciag wolnostojacy z napedem spalinowym,

= urzgdzenia do wykonywania przewiertu poziomego,
=  ubijak spalinowy 200 kg,

* narzedzia reczne.

4. Srodki transportu
Wymagania Ogélne dotyczace $rodkéw transportu podano w WW-00 Wymagania Ogdine punkt 4.

Do transportu materialdw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac nastepujgce, sprawne technicznie i
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru $rodki transporiu:

*  samochdd skrzyniowy 5-10T
= samochdd dostawczy do 0,9T
* ciaggnik kotlowy 50-60 KW

= przyczepa skrzyniowa 3,5T.

5. Wykonanie Robét

Wymagania ogdlne dotyczace wykonania Robét podanc w WW-00 Wymagania Ogdine punkt 5.

Roboty zwigzane z uktadaniem przewodow cinieniowych i grawitacyjnych nalezy wykonywac zgodnie z
wymaganiami podanymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci wodociqgowych'f
opracowanych przez COBRTI INSTAL, wymaganiami normy PN-EN 805 i PN-EN 1610 wytycznymi

producenta a takze ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”
oraz i wymaganiami szczegétowymi podanymi ponizej.

5.1. Roboty pomiarowe
Roboty pomiarowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami WW-01 oraz PN-B-060350.

5.2. Roboty przygotowawcze
Robaty przygotowawcze nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami WW-02.

5.3. Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem rob6t ziemnych na terenie budowy nalezy uzyska¢ zezwolenie na prowadzenie robot
ziemnych od Zamawiajgcego i Inzyniera. W przypadku robét ziemnych poza terenem budowy, jak np., na
ulicach miast, w poblizu drog panhstwowych itp., nalezy uzyskac¢ zezwolenie odpowiednich organow.
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Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami WW-03,

5.4. Wykonanie podioza

Przed przystgpieniem do wykonanie podioza nalezy ocenié, czy wykop zostat wykonany zgodnie z
wymaganiami opisanymi w WW-03 Roboty ziemne.

Nalezy dazyc do ukladania przewodéw w gruncie rodzimym z nienaruszong jego strukturg. Odnosi sie to
o gruntdéw piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i zwirowych, nienawodnionych i niezawierajgcych
kamieni. W tych gruntach przewdd mozna ulozy¢é bezposrednio na wyréwnanym dnie wykopu w
pozostatych wypadkach przewod nalezy ukladac¢ na warstwie podsypki grubosci 20 em. W przypadku
przewodow o potgczeniach kielichowych powyzsze grubosci dotyczg warstwy pod kielichem.

Materiat na podsypke powinien byé¢ zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 2 ninigjsze] WW,
Szerokosc warstwy podsypki powinna byé réwna szerokosci wykopu. Podsypka powinna byé
zageszczona do wskaznika zageszczenia minimum 0,98. Zageszczanie nalezy wykonywad warstwami o
migzszosci dostosowanej do wybranej metody zageszczenia.

W przypadku gruntéw stabych, takich jak torfy, nalezy podioze pod przewod specjalnie przygotowaé, np.
przez wybranie warstwy torfu az do gruntu stabilnego, a miejsce po jej wybraniu wypetnié piaskiem.

Nalezy zwrocic uwage na to, aby ani podsypka ani grunt pod przewodem nie zostaly naruszone (rozmyty,
spulchniony, zmarznigty itp.) przed zasypaniem wykopu. W przeciwnym razie nalezaloby usungé
naruszony grunt na calej powierzchni dna i zastgpi¢ go nowa podsypka.

Podloze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni.

Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane o 0,02 m ponizej rzednej projektowanej przy recznym wykonywaniu
wykopu lub o 0,05 m przy mechanicznym wykonywaniu wykopu. W momencie ukladania przewodu
wyréwnuije sie te réznice.

W sytuacii, kiedy nastgpilo tzw. przekopanie wykopu, tj. wybranie warstwy gruntu ponizej projektowanego
poziomu ulozenia przewodu, nalezy uzupeini¢ te warstwe piaskiem odpowiednio zageszczonym. Rury
PVC nalezy obsypa¢ warstwg piasku do wysokosci 30 cm nad rurg.

5.5. Ogolne zasady montazu rurociggéw

Opuszczanie i ukladanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac sie dopiero po przygotowaniu
podioza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzié ich stan techniczny - nie mogg mieé
uszkodzer - oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych
zamknig¢ w postaci zaslepek, korkow itp. Przed zakoriczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z
budowy nalezy zabezpieczyc korce ulozonego kanalu przed zamuleniem.

Réznice rzednych uozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Budowy nie moga w zadnym
punkcie przewodu przekraczaé + 0,5 cm. Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w planie nie
moze przekraczac 10 cm.

5.6. Rurociaggi cisnieniowe PE

Rury mozna opuszczaé do wykopu recznie lub w przypadku wiekszych $rednic (0,50m) przy uzyciu
sprzetu mechanicznego. Ukladanie odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym podiozu. Podloze
profiluje sie w miare ukladania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje sie do stabilizacji ulozonej juz
czesci przewodu poprzez zageszczenie po jego obu stronach. Nalezy przy tym zwrécié uwage na to, aby
osie fgczonych odcinkéw przewodu pokrywaly sie. Przewdd po ulozeniu powinien scisle przylegaé do
podioza na calej swej dlugosci w co najmniej ¥ jego obwodu. Nie wolno wyrdwnywacé kierunku utozenia
przewodu przez podkiadanie pod niego twardych elementéw, takich jak np. kawalki drewna, kamieni itp.
Odchylenia osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekraczaé
0,01 m. Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak réwniez przy zmianie kierunku rur lezgcych,
nalezy zwréci¢ uwage na to, aby nie przekroczy¢ dopuszczalnego minimalnego promienia zatamania,
ktéry dla rur PEHD moze wynosi¢ 50 x D (D — srednica zewnetrzna). Przy czym dopuszczalna wartosé
wygiecia rur zalezy miedzy innymi od temperatury, jedna z firm podaje nastepujgce wartosci ugiet:

* 20 x D (przy temp. + 20°C),
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= 35xD (przy temp. + 10°C),
* 50 xD (przy temp. 0°C).

Jesli rury majg by¢ wyginane w temperaturze nizszej niz 0°C, nalezy przestrzega¢ specjalnych instrukcji
wydanych przez producenta. Stanowisko do zgrzewania rur powinno sie znajdowaé w poblizu wykopu, w
miejscu osfonietym przed bezposrednim nasfonecznieniem i opadami atmosferycznymi. Potgczone
odcinki rur sg przenoszone z miejsca tgczenia do miejsca ulozenia. Przyjecie odpowiedniego sposobu
ukiadania przewodu na dnie wykopu zalezy od technologii wykonania zigczy i innych weztbéw oraz rodzaju
wykopu. Ukladanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno odbywac
sie na przygotowanym podiozu,

5.7. taczenie rur i ksztaltek PE

Nalezy stosowaé generalng zasade, ze przy zgrzewaniu rur i ksztaltek PE obowigzujg procedury podane
przez ich producentow.

a) Zgrzewanie doczolowe

Zgrzewanie doczolowe nalezy przeprowadzi¢ dla rur i ksztattek o Srednicach wigkszych lub roéwnych 63
mm - dotyczy tylko w przypadku rur w odcinkach prostych (nie z bebna). Wszystkie parametry
zgrzewania rur polietylenowych musza by¢ podane przez producenta rur w instrukeji montazu.

Dla uzyskania poprawnie wykonanego ztacza, nalezy oprocz przestrzegania ww. zasad zwrécic uwage
na;

- prostopadte do osi obciecie konicowek rur i ich oczyszczenie ze strzepdw obrzynek,
— zgrzewanie rury o tej samej Srednicy i tych samych grubosciach scianek,

- dokiadne wyréwnanie kericowek fgczonych rur tuz przed zgrzewaniem,

— temperature w czasie zgrzewania koncow rur - w granicach 210 =220°C (PE),

- bezwzgledne przestrzeganie czystosci aczonych powierzchni (czéf) rur, (niedopuszczalne jest
np. dotkniecie palcem),

- wspolosiowosé (owalizacje nalezy usungé stosujge nakiadki mocujgce w zgrzewarce),

— utrzymanie w czystosci plyty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczyszczen tylko za pomocg
drewnianego skrobaka i chusteczek odtluszczajgeych, zalecanych przez producenta,

— czas usuniecia plyty grzejnej przed dociskiem koncéwek rury byl mozliwie krotki ze wzgledu na
duzg wrazliwosé na utlenienie (PE),

- sile docisku w czasie dogrzewania, aby byla bliska zeru,

- sile docisku w czasie chiodzenia zigcza po jego zgrzaniu, aby byta utrzymywana na stalym
poziomie, a w szczegblnosci w temperaturze powyzej 100°C kiedy zachodzi krystalizacja
materialu, w zwiazku z tym, chiodzenie zigcza powinno odbywac sie w sposéb naturalny bez
przyspieszania,

- inne parametry zgrzewania takie jak:
- sila docisku przy rozgrzewaniu i wlasciwym zgrzewaniu powierzchni,
- czasrozgrzewania,
— czas dogrzewania,
— czas zgrzewania i chiodzenia,
powinny by¢ éciéle przestrzegane wg instrukcji producenta.

Po zakonczeniu zgrzewania doczolowego i zdemontowaniu urzadzenia zgrzewajgcego nalezy
skontrolowaé miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiaréw nadlewu (szerokosci |
grubosci) | oszacowaniu wartosci tych odchyler. Wartoéci te nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych
odchylen podanych przez danego producenta.
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b) Zgrzewanie przy pomocy zigcz elektrooporowych

Odbywa sig ono przy uzyciu ksztaltek z wtopionym drutem elektrooporowym. W zigcza wsuwa sie
przyciete prostopadle i oczyszczone koricowki rur z PE, a nastepnie przepuszcza sie przez drut oporowy,
prad w okreslonym czasie i o odpowiednich parametrach zgodnie z instrukcjg producenta zigcz. Operacja
elektrozgrzewania powinna by¢ przeprowadzona przy unieruchomionych koricéwkach rur. Kazde zigcze
elektrooporowe ma ,swoje” parametry zgrzewania. Sg one zapisane bgdZ na zlgczu w postaci nadruku,
badz w postaci kodu kreskowego, bgdz na karcie magnetycznej, badz zakodowane w relacji: drut
elektrooporowy w zigczu - elektrozgrzewarka. Niektére zigcza elektrooporowe posiadajg wskazniki
przebiegu zgrzewania w postaci wyplywek (wysuwajgce sie preciki PE po zakoriczeniu procesu
zgrzewania). Zakres temperatur i warunki pogodowe, w jakich mozna dokonywac zgrzewania okreslajg
producenci zigcz elektrooporowych. Ogélnie mozna przyjaé, ze zgrzewanie to jest dopuszczalne w
zakresie temperatur otoczenia od -5°C do +45°C.

5.8. Polgczenia mechaniczne
Stosowane sg glownie przy polgczeniach PE/stal, gdy tgczy sie sie¢ stalowg z PE. Stosowane mogg byé
rowniez przy polgczeniach rur PE z armaturg stalows.

Nalezy stosowac polgczenia kolnierzowe uszczelniajge je ptaskimi uszczelkami z kauczuku butylowego
lub kauczuku polichloroprenowego.

5.9. Przejscia przewodu przez przeszkody terenowe i kolizje z uzbrojeniem
Przejscia przewodu przez przeszkody terenowe powinny by¢ wykonywane w rurach osfonowych,

Sposéb instalowania rur ostonowych wynika z przyjetej technologii i najczesciej polega na przeciskaniu
pod przeszkodg lub montazu w gotowym wykopie. Rurami ostonowymi mogg by¢ rury stalowe lub PE o
érednicy umozliwiajgcej umieszczenie przewodu z kilkucentymetrowym zapasem wolnej przestrzeni.
Grubos¢ sScianki rury ostonowej jest okreslona w dokumentacji i uzasadniona wzgledami
wytrzymatosciowymi. Przewod musi byé umieszczony wspétosiowo z rurg ostonowg lub w inny sposéb
gwarantujgcy stabilnos¢ utozenia oraz swobodne (bez dotykania do Scianki rury ostonowej) potozenie
ztgcz. Przewody nalezy uklada¢ w rurach ochronnych na $lizgach. W zasadzie nalezy unikac
umieszczania zlgcz w rurze ostonowej. Ale jesli jest to konieczne z uwagi na diugosé przejscia, nalezy
przed ulozeniem przewodu przeprowadzi¢ probe szczelnosci.

Wewnagtrz rury ostonowej przewéd powinien mieé podparcie (podpory przymocowane do przewodu),
ktorych rozstaw powinien uniemozliwia¢ powstawanie ugiec. Rozstaw nalezy przyjmowac dla okreslongj
srednicy dokladnie wg danych producenta rur. Koricowki rury osfonowej nalezy uszczelnic piankg

poliuretanows.

W miejscach zblizei z istniejgcym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chronigce
istniejgcg infrastrukture poprzez podwieszenie do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie.
Kazdorazowo Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o wykonywanych pracach zabezpieczajgcych.

Kable i linie energetyczne i teletechniczne nalety zabezpieczyé rurami ochronnymi dwudzielnymi i
podwieszenie na cafej diugosci wykopu, dodatkowo dla linii - poprzez zabezpieczenie podpdr. Dla
kazdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzér odpowiednich stuzb uzytkownika i uzgodni sposab
wykonania zabezpieczenia. W miejscach wystepowania kabli energetycznych i teletechnicznych, przed
przystapieniem do robét ziemnych Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem zlokalizowania kabli.

Przy skrzyzowaniach z sieciami gazowymi nalezy instalowany rurocigg umiesci¢ w rurze ochronnej.
Pozostale uzbrojenie, w miejscach duzych zblizenh w pionie zabezpieczyé poprzez zakladanie rur

ochronnych na rurze istniejacej (rure ostonowsg dwudzielng taczong na &ruby) lub na projektowanym
uzbrojeniu.

5.10. Montaz elementow uzbrojenia i armatury

Zasuwy nalezy montowaé zgodnie z dokumentacja. Na przewodach z PE nalezy instalowaé zasuwy
zeliwne kolnierzowe. Zasuwy montowaé w wykopie, w przypadku zasuw malych Srednic do 150 mm,
mozna je montowaé na powierzchni terenu i jake zmontowany wezel z ksztaltkami przejsciowymi
opuszczaé do wykopu. Kazda zasuwa zeliwna powinna spoczywac na betonowym podiozu niezaleznie od
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rodzaju gruntu. Przy montazu zasuw nalezy instalowac trzpienie teleskopowe minimalizujgce uszkodzenia
przewodu. Diawice zasuw powinny byé zaizolowane termicznie, jesli ich wierzch znajduje sie powyze
granicy przemarzania gruntu. Na drazkach do zasuw nalezy zamontowa¢ skrzynki uliczne zeliwne, duze.
Skrzynke uliczng do zasuw nalezy obrukowaé lub obetonowaé 50x50cm.

5.11. Obsypka i zasypka wstepna przewodoéw

Materiat na obsypke i zasypke wstepng przewodow powinien byé zgodny z p. 2 ninigjsze] WW.

Sypki materiat gruntowy, z ktérego wykonana jest podsypka, obsypka i zasypka wstgpna przewodow
powinien speinia¢ nastepujace wymagania:

- nie powinien zawiera¢ czastek wigkszych niz 3 mm,

~ nie powinien byé zmrozony,

— nie powinien zawiera¢ ostrych kamieni lub innego rodzaju famanego materialu,

Grubosci warstwy zasypki wstepnej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢, co najmniej 0,3 m.
W miejscach, gdzie nie bedzie odtwarzana nawierzchnia zasypke wykonaé na catej wysokosci wykopu.
Zasypke wstepng nad przewodem zaleca sie zageszczac recznie. Zageszczanie prowadzié warstwami.
Migzszos¢ zageszczone] warstwy nie powinna przekracza¢ 150 mm. Podczas zageszczania nalezy
zwrocié szczegding uwage na to, aby bezposrednio nie dotykaé rur, nie spowodowac ich przesunigcia lub
uszkodzenia.

Do czasu zakoriczenia wykonywania wstepnych préb szczelnosci, miejsca polgczen przewodow powinny
pozostaé odstoniete, a zasypke wstepng pozostalych czesci przewoddw wykonac do wysokosci okolo 10
cm ponad wierzch rury. Wykonanie obsypki | zasypki wstepnej nalezy dokoriczy¢ dopiero po zakonczeniu
préb szczelnosSci danego odeinka przewodu wynikiem pozytywnym.

Obsypka i zasypka wstepna powinny by¢ zageszczone do wskaznika zageszczenia rownego, co najmnigj
0,98. Po wykonaniu zasypki wstepnej wykonac zasypke zasadniczg zgodnie wymaganiami okreslonymi w
WW-03 Roboty ziemne.

5.11.1. Roboty przygotowawcze

Lokalizacja zaprojektowanej przepompowni winna byé wyznaczona w terenie przez geodetg z
uprawnieniami. Przed wyznaczeniem lokalizacji nalezy sprawdzi¢ dokumenty zwigzane z wydzieleniem
terenu | wykupem od wiascicieli. Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykonaé urzadzenia
odwadniajgce, zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi powierzchniowymi i gruntowymi.
Urzadzenia odwadniajgce nalezy kontrolowaé i konserwowac przez caly czas trwania robot.

5.12. Przywrocenie terenu do stanu pierwotnego

Po zakonczeniu prac zasadniczych Teren Budowy nalezy uprzgtngé i przywréci¢ do stanu sprzed
wykonywania robot (lub lepszego) i uzyska¢ aprobate Inspektora nadzoru | wiasciciela terenu.

5.12.1. Drogi, wjazdy i chodniki
Roboty wykona¢ zgodnie z WW-06.

5.12.2. Ogrodzenia

Zdemontowane podczas prowadzenia rob6t zasadniczych ogrodzenia dziatek i terenéw prywatnych
nalezy odtworzy¢ zgodnie z technologig wznoszenia danego ogrodzenia.

5.12.3. Trawniki
Roboty wykonac zgodnie z WW-07.

6. Kontrola jakosci
Wymagania ogéine dotyczgce Kontroli jakosci Robét podano w WW-00 Wymagania Ogéine punkt 6.
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6.1. Materiafy

Badanie materialéw uzytych do wykonania robdt nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatow z
wymogami rysunkow | odpowiednich norm materiatowych i wymagan niniejszej ST.

6.2. Kontrola jakosci wykonanych robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontrali prowadzonych robdt w zakresie i z
czestotliwoscia okreslong w niniejszych WW i zaakceptowang przez Inspektora nadzoru. Do Wykonawcy
nalezy rowniez przeprowadzenie préb i badan stanowigcych podstawe odbioréw Robét.,

Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wiasciwymi ST oraz
wymaganiami zawartymi w Normach, Aprobatach Technicznych i instrukcjach producentoéw materiatow i

urzadzen,

Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-B-10725,
PN-EN 1610, Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci wodociggowych i Warunkach
technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych opracowanych przez COBRTI Instal. Badania, te
powinny obejmowac w szczegdinosci:

* sprawdzenie szerokosci wykopu,

= sprawdzenie glebokosci wykopu,

* sprawdzenie odwodnienia wykopu,

= sprawdzenie szalowania wykopu,

* sprawdzenie zabezpieczenia od obcigzen ruchu kotowego,

» sprawdzenie zabezpieczenia innych przewoddéw w wykopie,

= sprawdzenie rodzaju i wykonania podioza,

* sprawdzenie wykonania obiektow sieciowych,

= sprawdzenie wykonania przejs¢ szczelnych,

= badanie zageszczenia podsypki, obsypki, zasypki wstepnej i zasypki gtéwnej,
* badanie szczelnosci studni — préba zgodna z PN-B-10729,

= badanie szczelnosci zbiornikéw — préba zgodna z PN-B-10702

6.2.1. Przewody ciSnieniowe

Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-B-10725,
w Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci wodociagowych opracowanych przez COBRTI
Instal wg wytycznych producenta rur.

6.2.2. Préby cisnieniowe przewodoéw wodociggowych

Proby szczelnosci wykonywaé sukcesywnie w miare postepu robot zgodnie z wymaganiami PN-B-10725 i
PN-EN 1610 oraz wytycznymi producenta rur, na cisnienie min. 1,0 MPa z uzyciem wody przeznaczonej

do spozycia przez ludzi.

6.2.3. Oznakowanie rurociagéw
Armature zabudowang na rurociggach nalezy trwale oznakowaé w terenie tabliczkami.

Tabliczki nalezy wykonac i zamontowacé zgodnie z obowigzujgea norma PN-B-09700.

7. Obmiar robot
Qgélne zasady podanoc w WW-00 Wymagania Ogdine p. 7.

Kontrakt jest oparty na zryczaltowanych cenach za pelne wykonanie kompletu prac dla danego odcinka
lub zadania, jak pokazano w Wykazie Cen. W zwigzku z powyzszym Roboty nie podlegajg obmiarowi.
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Obmiar Robét bedzie wykonywany jedynie w celu przedstawienia wykazu robét niezbednych do ustalenia
obiektow inwentarzowych wg klasyfikacji érodkéw trwalych.

Diugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdiuz
linii osiowej. Diugosé przewodéw mierzona bedzie z uwzglednieniem dlugosci armatury, ksztattek i studni
kanalizacyjnych, pomiedzy nastepujgcymi punktami skrajnymi:

= przeciecie osi rurociggu z osig studni kanalizacyjnej na rurociggu grawitacyjnym,

= przecigcie linii osiowych rur w potgczeniach,

= zewnetrzna powierzchnia sciany, komary, studni wodomierzowej, przepompowni itp.

= punkt w ktorym nastepuje zmiana rodzaju lub sposobu wykonania przewodu,

* inny punkt zakonczenia wskazany na rysunkach.

llos¢ robét oblicza sie wedlug sporzgdzonych przez stuzby geodezyjne pomiardéw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagar technicznych zawartych w
WW.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegajg akceptacji Inspektora
nadzoru i muszg posiadaé wazne certyfikaty legalizacji.

8. Odbiér Robot

Ogolne wymagania w zakresie Odbioru Robot podano w WW-00 Wymagania Ogéine punkt 8.
8.1. Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Ogdlne zasady odbioréw robét zanikajgcych opisane sg w WW-00 ,Wymagania ogélne”.

8.1.1. Przewody ciSnieniowe

Odbiory techniczne robdt zanikajgeych i ulegajacych zakryciu powinny byé zgodne FPN-B-10725 oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 6.2.1 Warunkéw technicznych wykonania | odbioru sieci
waodociggowey.

8.2. Odbioér czesciowy
Ogéline zasady odbioréw czesciowych opisane sg w WW-00 Wymagania ogdine,
Sposdéb wykonania | zakres czynnoéci sprawdzajgcych bedzie identyczny jak dla punktu 8.1 WW.

8.3. Odbiér konicowy z prébami koncowymi
Ogélne zasady odbiorow czesciowych opisane sg w WW-00 Wymagania ogdine.

8.3.1. Przewody cisnieniowe
Zakres Préb Koricowych przewoddw cignieniowych powinien byé zgodny z p. 6.2.3 .

8.3.2. Protokét z Odbioru Koricowego

Z przeprowadzonych Préb Korficowych sporzadzony zostanie Protokét Odbioru Koricowego podpisany
przez przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru.

9. Rozliczenie Robot
Ogdine wymagania dotyczace platnosci podano w WW-00 ,Wymagania ogdlne” p. 9.

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres robét wymieniony w p. 1.2 niniejszej WW zgodnie z
wymaganiami WW | Dokumentacji Projektowe]. Zgodnie z postanowieniami Kontraktu nalezy wykonac
Roboty niezbedne do osiagniecia efektéw funkcjonalno-uzytkowych wskazanych w ninigjszym PFU.

Cena wykonanych robét obejmuje m.in.:

- zakup, zaladunek, transport, rozladunek na Terenie Budowy i skladowania wszystkich materiatow w
tym materialow pomocniczych,

— roboty pomiarowe,

- prace przygotowawcze,
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— roboty ziemne, w tym m.in.

o

o

Q

o

o

o

zdjecie warstwy ziemi urodzajnej,
przekopy kontrolne,

wykopy wykonywane recznie | mechaniczne,

zabezpieczenia kolizji,

odwodnienie wykopow,

umochienie $cian wykopow,

wymiana gruntu zgodnie z WW-03,

transport urobku,

tymczasowe skiadowanie urobku na sktadowisku Wykonawcy,
zagospodarowanie nadmiaru gruntu zgodnie z wymaganiami WW-03 Roboty ziemne,
reczne i mechaniczne zasypywanie wykopéw,

zageszczanie gruntu w wykopach,

rozscielenie ziemi urodzajnej recznie i/lub mechanicznie,

wszelkie inne prace okreslone w punkcie 9 WW-03 Roboty ziemne,

- wszelkie roboty tymczasowe i zabezpieczajgce niezbedne do wykonania Robdt zgodnie z Kontraktem,

w tym m.in:

o

]

o}

(=]

oznakowanie i zabezpieczenie wykopow,
wykonanie kladek dla pieszych,
montaz | demontaz konstrukcji podwieszen i podparé rurociggow,

montaz rur ostonowych dwudzielnych dla zabezpieczenia istniejgcych kabli
energetycznych, telekomunikacyjnych i przewodéw gazowych,

- wykonania wszelkich robét zwigzanych z posadowieniem, montazem i wyposazeniem rurociggéw,
obiektow sieciowych i urzadzen, w tym:

=}

Q

w przypadku rurociagéw m.in.:
=  wykonanie podsypki piaskowej,
* wykonanie obsypki i zasypki wstepnej rurociggu z piasku,
= montaz przewodow prostych i ksztaltek,
* montaz rur ostonowych,
= oznakowanie trasy rurociggu,
* powigzanie sieci przebudowywane] z istniejgcymi,
= préby szczelnosci,

w przypadku armatury wodociggowe;j:
* montaz armatury wraz z ksztattkami, tulejami i kolnierzami polgczeniowymi,

= wyposazenie w plyty podkladowe, obudowy ziemne teleskopowe, skrzynki
uliczne, (zasuwy i hydrantu),

* oznakowanie armatury na stupkach,
= wykonanie proby szczelnosci,.
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- wykonanie w migjsce rozebranych nawierzchni drogowych nawierzchni tymczasowych (w przypac_jkq
pbZniejszego odtwarzania nawierzchni drogowych, a nie bezposrednio po zakonczeniu ukladania sieci
kanalizacyjnych),

- uporzadkowanie Terenu Budowy po zakoficzeniu robot,
- wykonanie wszelkich préb, kontroli, badan, pomiaréw i préb zgodnie z niniejsza WW | wymaganiami
Inspektora nadzoru.

10.Przepisy zwiazane

10.1. Normy
PN-B-10725

PN-EN 1610
PN-EN 476

PN-B-10736

PN-EN 12201-1
PN-EN 12201-2
PN-EN 12201-3
PN-EN 12201-4

PN-79/H-74244
PN-EN 10088-1
PN-EN ISO 1127
PN-EN 1591
PN-EN 1092
PN-EN 1515
PN-EN 1563
PN-EN 13101
PN-B-10702
PN-B-10736
PN-EN 1074 -1
PN-EN 1074 -2
PN-EN 1074 -3

PN-EN 1074 -4

Wodociagi. Przewody zewnetrzne Wymagania i badania
Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

Wymagania ogélne dotyczgce elementdow stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej.

Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych Warunki
techniczne wykonania

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody.
Palietylen (PE). Czeé¢ 1: Wymagania ogélne

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody.
Polietylen (PE). Czesé 2: Rury

Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody.
Polietylen (PE). Czes¢ 3:Ksztattki

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Czesc¢ 4: Armatura

Rury stalowe ze szwem przewodowe.

Stale odporne na korozje. Gatunki.

Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy na
jednostke diugosci.

Kotnierze i ich polgczenia. Zasady projektowania polgczen kotnierzowych
okragtych z uszczelka.

Kotnierze i ich potgczenia — Kotnierze okragte do rur, armatury, ksztaitek,
tgcznikow | osprzetu z oznaczeniem PN

Kotnierze i ich polgczenia. Sruby i nakretki.

Odlewnictwo. Zeliwo sferoidalne

Stopnie do podziemnych studzienek z dostepem dla personelu —
Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci.

Wodociggi i kanalizacje. Zbiorniki. Wymagania i badania.

Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych |
kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce.
Czesé 1: Wymagania ogoéine

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce.
Czes¢ 2: Armatura zaporowa

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce.
Czesé 3: Armatura zwrotna

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe | badania sprawdzajgce.
Czes¢ 4: Zawory napowietrzajaco-odpowietrzajgce

Kontrakt pn, , Przebudowa siecl wodociggowe] magistralnej SUW Grodkéw — wieza cisniefi
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10.2. Inne dokumenty

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja

PN-EN 1074 -5

PN-EN 206-1
PN-B-06265
PN-86/B-02480

PN-88/B-04481
PN-B-04452
PN-EN 25817

PN-EN 26520

PN-EN 970

PN-EN 12157

PN-86/C-89280

PN-EN 12201, PN-EN
13244, PN-EN 12201-
2+A1:2013-12

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce.
Czesc 5: Armatura regulujaca

Beton Czesé 1 Wymagania wlasciwosci produkeja i zgodnosé
Krajowe uzupelnienia PN-EN 206-1:2003
Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat | opis gruntow

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
Geotechnika Badania polowe
Zigcza stalowe spawane fukowo.

Wytyczne do okreslania pozioméw jakosci wedlug niezgodnosci
spawalniczych

Klasyfikacja niezgodnoéci spawalniczych w zigczach spawanych metali
wraz z objasnieniami.

Badanie nieniszczgce zigczy spawanych.

Badanie wizualne.

Badania nieniszczgce ziaczy spawanych.,

Badania radiograficzne zigczy spawanych. Poziomy akceptacji
Polietylen. Oznaczenie

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody
oraz do cisnieniowe] kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Palietylen (PE) --
Czesc 2: Rury

Techniki Sanitarnej, Grzewczej.

2. Wymagania COBRTI
wodociggowych”, wrzesien 2001r

3. Wymagania COBRTI
kanalizacyjnych”, sierpien 2003r

INSTAL Zeszyt 3 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci

INSTAL Zeszyt 9 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
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WW-05 ROBOTY DROGOWE

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Przedmiot Warunkéw wykonania i odbioru robét budowlanych

Przedmiotem niniejszych Warunkéw wykonania i odbioru robst budowlanych sg wymagania
ogélne dotyczace projektowania, wykonania i odbioru Robot drogowych (rozbiorka i
odtworzenie), ktére zostang zaprojektowane i wykonane w ramach zamoéwienia pn. ,
Przebudowa sieci wodociagowej magistralnej SUW Grodkow — wieza cisnien”.

1.2. Zakres robét objetych WW

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WW) stanowig integralng cze$¢ Programu
funkcjonalno-uzytkowego i nalezy je stosowaé przy zlecaniu, projektowaniu i realizacji Robot
opisanych w PFU.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej WW sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWIOR) i
postanowieniami Kontraktu.

Ponadto:

korytowanie podioza — wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych i nadanie
ptaszczyznie (koryto drogowe) cdpowiednich spadkéw poprzecznych i podiuznych,

chudy beton — mieszanka betonowa kruszywa z cementem o wytrzymatosci na Sciskanie
6 + 9 MPa, po 28 dniach wigzania,

kruszywo bazaltowe — tluczern — mieszanka kruszywa mineralnego oznaczona jako
Jniesort 0/63",

podbudowa — podstawowa, nosna warstwa nawierzchni, ktéra przeimuje i przekazuje
obcigzenia na podioze gruntowe,

droga — planowo zaloZzony i umocniony pas terenu przeznaczony dla swobodnego ruchu,
o nawierzchni gruntowej lub utwardzone;j,

pas drogowy — odpowiednio zagospodarowany pas gruntu przeznaczony na lokalizacje
drogi i je] urzadzen,

obrzeza chodnikowe — elementy betonowe prefabrykowane, plytowe, oddzielajgce
nawierzchnig chodnika od terenu,

krawezniki drogowe - elementy betonowe prefabrykowane, belkowe, oddzielajgce
nawierzchnie jezdni od chodnika lub terenu,

mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednia iloécig
asfaltu lub polimeroasfaltu, wytworzona na gorgco, w okreslony sposéb, spelniajgca
okreslone wymagania.

piyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane plyty betonowe przeznaczone do budowy
chodnikéw dla pieszych.

nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktérej warstwa écieralna jest wykonana z kostek z
kamienia.

mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich skiadnikéw uzytych do wykonania betonu
przed i po zageszczeniu, lecz przed zwigzaniem betonu.

1.4. Ogdine wymagania dotyczace rohét
Ogdlne wymagania dotyczace robét opisano w ,\WW-00 — Wymagania ogélne”
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogolne dotyczace materiatéw podano w ,\WW-00 — Wymagania ogdine”.

2.2. Wymagania szczegélowe
Materialami stosowanymi przy wykonaniu robét bedgcych przedmiotern niniejszej WW sa:

tluczert — kruszywo bazaltowe w postaci mieszanki oznaczongj jako ,niesort 0/63"
spelniajgcej wymagania, PN-B-06714-22:1984 Kruszywa mineralne -- Badania --
Oznaczanie przyczepnosci bituméw (podano procedure przygotowania prébki bitumu i
kruszywa oraz probki kruszywa pokrytego bitumem. Opisano wykonanie oznaczania.
Oceniono wizualnie wyniki oznaczania. Norma ma zastosowanie do badania kruszywa
naturalnego 1 {amanego 4,0/6,3; 6,3/100 i 10,0125 mm przeznaczonego dla
budownictwa, drogownictwa, kolejnictwa i gospodarki komunalnej)

cement — cement portlandzki zgodnie z normg PN-EN 1S5S0 10426-2:2006 Przemyst
naftowy i gazowniczy -- Cementy i materialy do cementowania otworéw wiertniczych --
Czeéc¢ 2: Badania cementéw wiertniczych

woda — woda technologiczna stosowana do wykonania betonéw i stabilizacji gruntu,

piasek i Zwir — kruszywa mineralne okreslone w PN-EN 13043:2004 Kruszywa do
mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu spelniajgce nastepujace
wymagania:

o zawartosc frakcji @ = 2 mm — ponad 30 %

o zawarto&cé frakcji @ < 0,075 mm — ponizej 15 %

o zawarto$¢ czesci organicznych — ponizej 1 %

o wskaznik piaskowy od 20 + 50 (WP)

chudy beton — mieszanka betonowa kruszywa z cementemn o wytrzymatosci na sciskanie
6+9 MPa, zgodny z PN-5-96013:1997, Drogi samochodowe — Podbudowa z chudego
betonu -- Wymagania i badania (Podano wymagania techniczne dotyczgce materialow do
produkcji chudej mieszanki betonowej i wytworzonej z nich mieszanki oraz gotowej
podbudowy, wykonanej z tej mieszanki. Okreslono warunki techniczne dla podioza, na
ktorym moze byé ukiadana podbudowa z chudego betonu oraz warunki techniczne
wytwarzania, transportu i wbudowywania chudej mieszanki betonowej i jej pielegnacji.
Podano zasady projektowania skiadu chudej mieszanki betonowej oraz okreslono
program badan i ich czestos¢. Podano opis badan. Podano definicje chudej mieszanki
betonowej, chudego betonu oraz podbudowy z chudego betonu)

elementy betonowe, prefabrykowane metodg wibroprasowania, przeznaczone dla
budownictwa drogowego, klasa wytrzymatosci 50", gatunek 1, kolor i ksztalt zgodny z
projektem oraz z wlasciwg Aprobatg Techniczng, nasigkliwos¢ ponizej 5% wg wykazu:

o kostka brukowa grubosci 8 cm,

o kraweznik drogowy 15 x 30 cm,

o obrzeze chodnikowe 8 x 30 cm,
beton cementowy — mieszanka betonowa spetniajgca wymagania PN-EN 206-1:2003.
mieszanka mineralno-bitumiczna do podbudowy:

o asfalt drogowy 35/50 — asfalt spelniajgcy wymagania okreslone w PN-EN-
12591:2004.
o wypelniacz wapienny spelniajgcy wymagania dla gatunku | okreslone w

Mytyczne Badan | Kryteria Oceny Maczek Wapiennych do Mieszanek Mineralno-
Asfaltowych” Zeszyt No 56, [BDiM, Warszawa 1998 dla wypelniacza
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podstawowego. Kruszywo tamane granulowane klasy | lub Il gatunku 1 lub 2
spetniajgce wymagania normy PN-B-11112:1996/A1:2001 Kruszywa famane do
nawierzchni drogowych (Zmiana Az1)

o Zwir i mieszanke wedtug PN-B-11111:1996
o piasek wediug PN-B-11113:1996
- mieszanka mineralno-bitumiczna do nawierzchni;

o asfalt drogowy 50/70 — asfalt spelniajgcy wymagania okreslone w PN-EN-
12591:2004,

o &rodek adhezyjny polepszajgcego przyczepnosé asfaltu do kruszywa z grupy dwu
lub tréjamin, powinien posiadaé Aprobate Techniczng dopuszezajgeg do
stosowania w budownictwie drogowym,

o kruszywo wedlug PN-EN 13043 i WT-1 Kruszywa 2008, obejmujgce kruszywo
grube, kruszywo drobne i wypelniacz; kruszywa powinny spetnia¢ wymagania
podane w WT-1 Kruszywa 2008 — czes¢ 2 — punkt 3, tablica 3.1, tablica 3.2,
tablica 3.3,

o materialy do uszczelnienia potgczen i krawedzi — materialy termoplastyczne, jak
taémy asfaltowe, pasty itp. wediug norm lub aprobat technicznych, emulsja
asfaltowa wedlug PN-EN 13808 lub inne lepiszcza wedlug norm lub aprobat
technicznych,

o materiaty do zigczen warstw konstrukcyjnych — kationowe emulsje asfaltowe lub
kationowe emulsje modyfikowane polimerami wediug PN-EN 13808 i WT-3
Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,\WW-00 — Wymagania ogdine”

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom zawartym w
Planie Zapewnienia Jakosci zaakceptowanym przez Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot, zaréwno w miejscu tych Robdt, jak i
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i
wyladunku materialoéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac
akceptacje Inzyniera.

Wszystkie rodzaje Robdt opisywanych w niniejszej specyfikacii tj. Roboty rozbiorkowe, Roboty
ziemne, szalowania, nalezy wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

Do wykonania Rob6t zwigzanych z rozbidrkg elementéw drég moze by¢ wykorzystany sprzet
podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:

- frezarki,

- ladowarki,

- Zurawie samochodowe,
- samochody ciezarowe,
- zrywarki,

- mioty pneumatyczne,

- pity mechaniczne,

- koparki.

4. TRANSPORT

Ogotlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,\WW-00 — Wymagania ogéine”.

Na okres budowy Wykonawca winien opracowac projekt organizacji ruchu we wlasnym zakresie
i uzgodnié go z odpowiednimi organami.

Kontrakt pn. ., Przebudowa sieci wodociaggowe| magistralne] SUW Grodkéw - wieza cignier”



Czescé Il — Program funkcjonalno — uzytkowy 5
PFU-2 Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych
WW-DE Roboty drogowe

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa, zarowno w obrebie pasa Robdt, jak i poza nimi. Srodki transportowe,
poruszajgce sie po drogach powinny spetniaé¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow
charakteryzujacych pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na os.
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych
powyzej warunkéw obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jakosé wykonywanych Robét i dostarczonych materiatow.

Materiat z rozbiérki mozna przewozié¢ dowolnym srodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2.

5.3.

Wymagania ogéine
Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania Robot podano w ,\WW-00 — Wymagania ogdine”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji zarys metodologii Robét, projekt wykonawczy
i organizacji oraz harmonogram Robét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg
wykonywane Roboty. Zarys metodologii Robét powinien byé sporzadzony przez Wykonawce
zgodnie z odpowiednimi normami i zawiera¢ wszystkie niezbedne elementy Robét zwigzane z
wykonaniem zakresu Robdt zawartych w niniejszych WW. Zastosowane w projekcie
wykonawczym rozwigzania techniczne, przyjete materialy i urzgdzenia, muszg posiadat atesty.

Roboty rozbiorkowe

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonaé recznie odpowiednim, sprawnym technicznie sprzetem
mechanicznym z zachowaniem ostroznosci.

Przed przystapieniem do prac rozbidrkowych nalezy zamkna¢ teren aktualnie przeznaczony do
Robdt, zgodnie z realizacjg projektu ,Organizacja ruchu na czas budowy".

Gruz z rozhiérki nawierzchni i podbudowy drogowej musi by¢ rozdrobniony w taki sposab, aby
jego usuwanie nie uszkodzito istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego, kidry nalezy
zlokalizowaé pod nadzorem ich Uzytkownika. Zaladunek i wywdz gruzu musi byé
zorganizowany w taki sposéb aby nie zagrazalo to istnigjgcym liniom napowietrznym
elektrycznym i teletechnicznym.Gruz i materialy drobnicowe nalezy usuwac z rejonu robot na
biezgco, wywozac na wskazane skladowisko odpaddw lub skiadowisko materiatow z odzysku.

Bruk i plyty betonowe nalezy odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora.

Elementy i materialy, ktore stajg sie wlasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu
budowy.
Doly (wykopy) powstale po rozbidrce elementéw drég znajdujgce sie w miejscach, gdzie

zgodnie z dokumentacjg projektowg beda wykonane wykopy drogowe, powinny byé
tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sig w nich wody

opadowej.

Doly w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopdw drogowych nalezy wypetnic,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagescic.

UWAGA: caly urobek z rozbiérki nawierzchni oraz podbudowy nie nadajg sie do zasypu
wykopow pod siec.

Wykonanie prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami GUGIK.
Wykonawca zobowigzany jest wytyczyé i zastabilizowac w terenie punkty gtéwne osi trasy oraz
punkty wysokosciowe (repery boczne).

Przyjecie tych punktéw powinno by¢ dokonane w obecnosci Inzyniera, w oparciu o materialy
dostarczone przez Zamawiajgcego. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne do szczegdlowego wytyczenia i sprawdzenia robét.
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5.4. Profilowanie i zageszczenie podtoza gruntowego

5.5.

5.6.

Wykonawca moze przystapic do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza
po zakoficzeniu i odebraniu robdt zwigzanych z wykonaniem elementéw uzbrojenia terenu i
bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.

W wykonanym Kkorycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie moze odbywac sie
ruch budowlany i samochodowy.

Przed przystgpieniem do profilowania podioze powinno byé oczyszczone z wszelkich odpadéw
oraz blota i rozluznionego nadmiernie gruntu.

Po oczyszczeniu powierzchni podioza, ktére ma byé profilowane, nalezy sprawdzic, czy
istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca
sie, aby rzedne terenu, przed profilowaniem, byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane
rzedne podioza.

Jezeli rzedne podioza przed profilowaniem nie wymagajg dowiezienia | wbudowania
dodatkowego gruntu, to przed przystapieniem do profilowania oczyszczonego podioza jego
powierzchnie nalezy dogesci¢ 3 — 4 przejsciami $redniego walca stalowego, gladkiego lub w
inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapié do jego dogeszczenia przez
walowanie. Jakiekolwiek nieréwnosci powstale przy zageszczaniu powinny byé naprawione
przez Wykonawce w spostb zaakceptowany przez Inzyniera.

Zageszczenie podioza nalezy kontrolowaé wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzone)
zgodnie z PN-B-04481:1988 Grunty budowlane - badania prébek gruntu (metoda | lub I1).

Wilgotnosé gruntu podioza przy zageszczeniu nie powinna réznié sie od wilgotnoéci optymalnej
0 wiecej niz £ 20 %.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podioza nastapi
przerwa w robotach, to Wykonawca winien zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym
zawilgoceniem.

Podbudowa piaskowa (zZwirowa)

Do wykonania podsypki piaskowej jako warstwy odsgczajgcej pod nawierzchnie nalezy
stosowac piasek $rednio lub gruboziarnisty. Uzyty piasek nie moze zawiera¢ gliny w ilociach
ponad 5 %. Pozostate warunki wykonania robot jak podioza gruntowego.

Podbudowa z chudego betonu

Podbudowe z chudego betonu stanowi warstwa zageszczonej i stwardniate] mieszanki
betonowej, o wytrzymatosci na Sciskanie 6 + 9 MPa, po 28 dniach wigzania i spetniajgcej
wymagania PN-5-06102:1997 Drogi samochodowe — Padbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.. Do wytworzenia mieszanki betonowej nalezy stosowac cement Klasy 32,5, wg
PN-EN 197-1:2002 Cement Czes¢ 1. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementéw powszechnego uzytku .

Uziarnienie kruszywa powinno byé tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywala
maksymalng szczelnosé i urabialnos¢ przy minimalnym zuzyciu cementu | wody. Wiasciwosci
kruszywa powinny byé okreslone na podstawie badan laboratoryjnych wykonanych zgodnie z
PN-B-06714. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych, bez domieszek
gliny i zwigzkow siarki.

Wykonawca powinien dostarczyé Inzynierowi, 60 dni przed robotami, wyniki badan
laborataryjnych kruszywa, potwierdzajace jego przydatnosé do produkeji oraz recepture betonu
wraz z wynikami badan probek laboratoryjnych.

Podbudowa z chudego betonu nie moze by¢ wykonana przy temperaturze ponizej 2°C oraz gdy
podioze jest zamarznigte | podczas opadéw deszczu, Nie nalezy rozpoczynaé produkeii
mieszanki betonowej, jezeli prognozy meteorologiczne wskazujg na mozliwy spadek
temperatury ponizej 2°C w czasie najblizszych 7 dni.

Kontrakt pn. , Przebudowa sieci wodociggowe] magistralne] SUW Grodkdw — wieza cisnier”



Czesé 11l = Program funkcjonalno — uzytkowy 7
PFU-2 Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
WW-06 Roboty drogowe

Podloze gruntowe pod odbudowe powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w punkcie (b). Przed wykonaniem podbudowy poditoze powinno by¢ oczyszczone z
wszelkich zanieczyszczer.

Podbudowe z chudego betonu nalezy ukladaé na wilgotnym podiozu.

Natychmiast po roziozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczaé jej zageszczanie,
Operacje zageszczenia | obrobki powierzchniowej muszg byé zakoriczone przed uplywem
dwéch godzin od chwili dodania wody do suchej mieszanki.

Przerwy w zageszczeniu warstw nie mogg przekraczaé 30 minut. Zageszczenie nalezy
kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mnigjszego niz 1,00 przy oznaczeniu
zgodnie z normalng metodga Proctora wediug FPN-B-04481:1988 cylinder typu duzego, I

metoda oznaczenia.

Wilgotnos¢ mieszanki w chwili zakorficzenia zageszczania nie powinna odbiegac o + 1 %, -
2% od wilgotnosci optymalnej.

Podbudowa z chudego betonu powinna byé natychmiast po zageszczeniu poddana pielegnacii.
Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wedlug jednego z podanych sposobow:

- skropienie warstwy emulsjg asfaltowg albo asfaltem D200 lub D300 w ilosci 05 + 1,0
kg/m2,

- skropienie specjalnymi preparatami powlokotwérczymi, posiadajgcymi Swiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym, w ilosci 0,5 kg/m2, przy
zaakceptowaniu ich uzycia przez Inzyniera,

- utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodg w ciggu dnia, w
czasie co najmniej 7 dni.

Nie nalezy dopuszczaé¢ zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni
pielegnaciji.

5.7. Podbudowa z tlucznia kamiennego

Tiuczen (.niesort 0/63") przeznaczony na podbudowe tluczniowg powinien odpowiadaé
wymaganiom PN-5-96023:1984 . Konstrukcje drogowe -- Podbudowa i nawierzchnia z ffucznia

kamiennego.

Zrédio pozyskania (zakupu) materiatéw na wykonanie podbudowy tuczniowej powinno byé
Zzaakceptowane przez Inzyniera. Dowoz tucznia na miejsce whbudowania odbedzie sie
transportem samowytadowczym.

Rozscielenie fiucznia w warstwie podbudowy odbedzie sie mechanicznie, przy uzyciu rowniarki
lub ukiadarki kruszywa. Podbudowa powinna by¢ ulozona na podiozu zapewniajgcym nie
przenikanie czgstek podioza do warstw wyzej lezgcych. Podbudowy tluczniowe o grubosci 20
cm wykonywane bedg w dwoch warstwach — dolna warstwa 10 cm, gérna — 10 cm.

Podbudowa z tlucznia, po zwalowaniu, musi ocsiggnaé wymagang noénoéé¢ w zaleznoéci od
kategorii ruchu.

Zageszczenie podbudowy Huczniowej rozscielanej recznie nastgpi przy uzyciu plyty wibracyjnej.
Szerokos¢ wykonanej podbudowy z tucznia powinna byc zgodna z projektem. Jezeli
podbudowa nie jest obramowana krawegznikiem, opornikiem lub opaskg, powinna byc szersza
od warstwy na niej lezacej o 10 cm z kazdej strony.

Tolerancja szerokoéci podbudowy z tlucznia na tukach i prostych w stosunku do podanej w
projekcie, nie powinna przekracza¢ + 5 cm. Rzedne wysokosciowe osi i krawedzi jezdni nie
powinny réznié sie od projektowanych o wiecej niz 2 cm.

5.8. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem

Za przygotowanie receptury mieszanki odpowiada Wykonawca robdt, ktéry przedstawi jg
Inzynierowi do zatwierdzenia. Receptura powinna byé opracowana dla konkretnych materiatow,
zaakceptowanych wczesniej przez Inzyniera.

Maksymalna zawarto$¢ cementu w suchej mieszance cementowo-gruntowe;j:

Kontrakt pn. , Przebudowa sieci wodociggowej magistralnej SUW Grodkow — wieza cignieri”



Czesé Il = Program funkcjonalng — uzytkowy 8
PFU-2 Warunki wykonania | odbioru robdt budowlanych
WW-06 Roboty drogowe

5.9.

- dla podbudowy pomochiczej — 6%,
- dla ulepszonego podioza — 8%.

Grunt stabilizowany cementem zgodnie z PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe — Podbudowa
i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem moze by¢ produkowany od 15 kwietnia
do 15 pazdziernika, przy temperaturze otoczenia powyzej 5°C. Ewentualne rozszerzenie tego
okresu moze nastapié po wyraZzeniu zgody przez Inzyniera, w przypadku stwierdzenia dobrych
warunkéw pogodowych.

Whudowanie gruntu stabilizowanego cementemn powinno odbywaé sie w sprzyjajgcych
warunkach atmosferycznych, w niezawilgocone koryto gruntowo lub na warstwe odcinajgesg z
gruntu stabilizowanego cementem, po minimum 7 dniach od daty jej polozenia. Zabrania sig
uktadania mieszanki w deszczu.

Warstwa ukladana bedzie w prowadnicach i przed jej zaggszczeniem powinna byc¢ sprofilowana
i dokiadnie wyréwnana do wymaganych projektem pochyleri poprzecznych i podiuznych. Zigcza
poprzeczne wynikajgce z poczatku lub korica dziennej dziatki roboczej nalezy wykonac przez
réwne pionowe odciecie,

Zageszczenie nalezy przeprowadzié zawsze od krawedzi najnizszej do najwyzszej dla danego
przekroju poprzecznego. Wszelkie manewry walca nalezy przeprowadzac plynnie, miedzy
innymi rozpoczecie i zakoficzenie przejazdu, zmiana kierunku przejazdu nie moze powodowac
szarpnieé. Zageszczenie mieszanki musi byé zakorficzone nie pdZnigj niz w ciggu 5 godzin,
liczac od rozpoczecia mieszania gruntu z cementem w betoniarce. Wskaznik zageszczenia
mieszanki powinien wynosic IS = 0,97.

Wymagana jest pielegnacja wykonanej warstwy gruntu stabilizowanego cementem przez okres
minimum 7 dni poprzez polewanie jej woda. Nie nalezy dopuscic do wyschnigcia warstwy
gruntu stabilizowanego cementem, aby nie powstaly pekniecia skurczowe. Pielegnacie
wykonane] warstwy mozna przeprowadzi¢ réwniez poprzez skropienie warstwy emulsja
asfaltowg, asfaltem D200 lub D300 w ilosci 0,5 £ 1 ka/m2.

Zageszczona warstwa z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce powinna
charakteryzowa¢ sig nastepujgcymi cechami:

- jednorodnoécig powierzchni,
- prawidtowg réwnoscig podiuzna.

Nieréwnosci mierzone fatg lub planografem nie mogg przekracza¢ 9 mm. llos¢ miejsc
wskazujgcych odchylenia nie moze przekracza¢ 15 na 1 km oraz 2 na jednym hektometrze.
Pomiaru spadkéw poprzecznych dokonuje sie co 100 m na prostej, w 5 migjscach na fukach.

Nawierzchnie z drobnowymiarowych elementéw betonowych
(kostka, ptyty)

Roboty nawierzchniowe (jezdnia, chodnik, sciek) nalezy realizowa¢ zgodnie ze sztukg
budowlang w zakresie:

- Nawierzchni z kostki.
- Nawierzchni z brukowca,
- Nawierzchni z plyt betonowych.

Elementy betonowe winny spelnia¢ wymagania techniczne okresione we wiasciwej Aprobacie
Technicznej dla gatunku 1, a Wykonawca winien zapewni¢ dostawe materialéw spetniajgcych te
wymagania wraz ze $wiadectwami badan i klasyfikacji wydanymi przez Producenta.

Kostki i piyty nalezy uktadaé na uprzednio odebranej podbudowie na warstwie podsypki
cementowo-piaskowej (1:4) o grubosci 3 cm, stanowigcej warstiwe wyrdwnawczg. Elementy
nawierzchni nalezy ukltadaé stosujgc uprzednio uzgodniony wzér oraz projektowane spadki
poprzeczne i podiuzne nawierzchni. Kostke | plyty nalezy uklada¢ mozliwie scisle
przestrzegajgc wigzania | dopuszczalnej szerokosci spoin (ok. 2 + 3 mm), jednoczesnie na calej
szerokosci pasa drogowego stosujgc odpowiednie szczeliny dylatacyjne. Spoiny, po
ostatecznym dogeszczeniu i wyprofilowaniu nawierzchni, nalezy wypeinic¢ zasypkg z
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drobnoziarnistego piasku. Ubijanie ulozonych w nawierzchni prefabrykatéw polega na
trzykrotnym przejsciu plyty wibracyjnej przed spoinowaniem i po spoinowaniu. Plyta wibracyjna
do robét nawierzchniowych powinna dysponowad sily odsrodkowg 16+20 kW, powierzchnie
roboczg 0,35+0,50 m2 i czestotliwoscig 75+100 Hz. Zabrania sie dokonywania cie¢ wzoru
nawierzchni w pasie roboczym (szczegdlnie w tukach) jezdni i chodnikow.

Oceny jakosci wbudowanego materialu nalezy dokonywaé na biezgco zgodnie z wymaganiem
wiasciwej Aprobaty Technicznej. Po zakoriczeniu robét, na kazdym odcinku, nalezy sprawdzic¢
zgodnoscé wykonania nawierzchni z zatozeniami Projektu pod wzgledem geometrii nawierzchni i
spadkow podluznych i poprzecznych oraz tukéw. Dopuszczalne sg nastepujace odchylenia: od
wymaganej niwelety £ 5 cm w przekroju podiuznym i | 1 cm w przekroju poprzecznym, od
wymaganej osi £ 1 cm, od wymaganej geometrii w rzucie poziomym % 5 cm.

5.10. Krawezniki drogowe i obrzeza chodnikowe

Roboty nalezy realizowa¢ zgodnie z wytycznymi technicznymi oraz w Katalogu Powtarzalnych
Elementéw Drogowych wydanym przez CBPBDIM w 1982r.

Elementy betonowe winny spetniac wymagania techniczne okreslone we wiasciwej Aprobacie
Techniczne] dla gatunku 1, a Wykonawca winien zapewni¢ dostawe materiatow spetniajgcych te
wymagania wraz ze swiadectwami badan i klasyfikacji wydanymi przez Producenta. Krawezniki
i obrzeza nalezy ukladaé na uprzednio odebranej podbudowie lub fundamencie na warstwie
podsypki cementowo-piaskowej (1:4) o grubcéci 3 cm, stanowigcej warstwe wyrownawcza,
Elementy nalezy uktada¢ w projektowanej osi, stosujgc na fukach drogowych prefabrykaty
lukowe o odpowiednim promieniu zagigcia. Zasady wykonania rohét ziemnych opisano w WW
02. Do wykonania taw fundamentowych nalezy stosowaé beton zwykly klasy B-15, Elementy
betonowe nalezy uklada¢ mozliwie $Scidle, stosujac wymagane szczeliny dylatacyjne z
elastycznym wypetnieniem, co ok. 25+30 m. Roboty zwigzane z budowg kraweznikéw i obrzezy
winny byé realizowane w okresie od 1 kwietnia do 30 pazZdziernika. Przy wbudowywaniu
elementéw nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wymaganej niwelety oraz przebiegu osi trasy.
Dopuszczalne odchytki na calym odcinku wynosza: £ 1 cm dla niwelety i £ 5 ¢cm dla
usytuowania osi w rzucie poziomym.

5.11. Odtworzenie nawierzchni ttuczniowych

Nawierzchnia tluczniowa powinna byé ulozona na podiozu zapewniajgcym nieprzenikanie
drobnych czgstek gruntu do warstwy nawierzchni. Pod nawierzchnig tuczniowa, na gruncie
spoistym powinna by¢ utozona warstwa odcinajaca lub warstwa geotekstyliow.

W przypadku zastosowania pomiedzy warstwa nawierzchni ttuczniowej, a gruntem spoistym
warstwy odcinajgcej, powinien byé spelniony warunek nieprzenikania czgstek drobnych,
okreslony w stosownych normach.

Geotekstylia przewidziane do uzycia pod nawierzchnie ttuczniowg powinny posiada¢ aprobate
techniczng wydang przez uprawniong jednostke. W szczego6lnosci wymagana jest odpowiednia
wytrzymatosc mechaniczna geotekstyliw, uniemozliwiajaca ich przebicie przez ziarna lucznia
oraz odpowiednie wilasciwosci filtracyjne, dostosowane do uziarnienia podioza gruntowego.

Minimalna grubos¢ nawierzchni ttuczniowej po zageszczeniu nie moze byé mnigjsza niz 7 cm,
maksymalna — nie moze przekracza¢ 20 cm. Nawierzchnie o grubosci przekraczajgcej 20 cm
wykonuje sie w dwéch warstwach.

Kruszywo grube powinno by¢ rozkiadane w warstwie o jednakowej grubosci. Zageszczenie
nawierzchni powinno przebiegaé stopniowo, pasami podiuznymi, czesciowo nakiadajgcymi sie,
w kierunku jej osi. Po zgeszczeniu warstwy kruszywa grubego nalezy zaklinowac jg poprzez
stopniowe rozsypywanie klinica z miatem (zamulanie) przy cigglym zageszczaniu do momentu,
gdy wszystkie przestrzenie zostang wypetnione klincem. W czasie zageszczania i w pierwszych
dniach po wykonaniu nawierzchni nalezy dbaé, aby byta ona stale wilgotna.

5.12. Odtworzenie nawierzchni betonowych

Odbudowa nawierzchni betonowych powinna przebiega¢ w aparciu o beton klasy od C25/30 do
C40/50 o odpowiedno wysokiej jakosci. Wymagania dla wytrzymatosciowe (&ciskanie i
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rozcigganie), nasigkliwosé, mrozoodpornosé, odpornosé na dziatanie soli i inne wiasciwosci sg
okreslone w PN,

Podbudowe nawierzchni betonowe] moze stanowié chudy beton, grunt stabilizowany
cementem, czy tez kruszywo stabilizowane mechanicznie. Mozna tez wykorzystywaé elementy
starej nawierzchni istniejgcej, o ile to mozliwe.

Mieszanke betonowg nawierzchni betonowej nalezy wykonywaé o okreélonym, jednorodnym
skaldzie, zgodnie z normg PN-EN 206-1:2000. Whudowanie mieszanki betonowe] moze
odbywaé sie w deskowaniu stalym (prowadnice) lub w deskowaniu przesuwnym (slizgowym).

Dia zabezpieczenia $wiezego betonu nawierzehni przed skutkami szybkiego odparowania
wody, nalezy stosowadé zabiegi pielegnacyjne odpowiednimi preparatami, a dodatkowo wods.

5.13. Podbudowy i nawierzchnia z mieszanki mineralno - bitumicznej
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystapieniem do Robét, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi do akceptacji projekt skladu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan
laboratoryjnych poszczegéinych skiadnikéw i prébki materiatéw pobrane w obecnoéci Inzyniera
do wykonania badarn kontrolnych przez Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:
— doborze sktadnikéw mieszanki mineralnej,
— doborze optymalnej ilosci asfaltu,
— okresleniu jej wlasciwosci | pordwnaniu wynikéw z zalozeniami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralngj powinna miesci¢ sie w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne.

Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowe]

Mieszanke mineralno-asfaltowg produkuje sie w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub cigglym
zapewniajgcej prawidlowe dozowanie skladnikéw, ich wysuszenie | wymieszanie oraz
zachowanie temperatury sktadnikéw i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

Dozowanie skiadnikow, w tym takze wstepne, powinno by¢ wagowe | zautomatyzowane oraz
zgodne z recepta. Dopuszcza sie dozowanie objetosciowe asfaltu, przy uwzglednieniu zmiany
jego gestosci w zaleznogci od temperatury. Dozowanie skiadnikow powinno by¢ sterowane
elektronicznie.

Tolerancje dozowania skladnikéw moga wynosi¢: jedna dziatka elementarna wagi, wzglednie
przeplywomierza, lecz nie wiecej niz + 2 % w stosunku do masy skladnika.

Jezeli jest przewidziane dodanie $rodka adhezyjnego, to powinien on by¢ dozowany do asfaltu
w sposob i w ilosciach okreslonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien byé ogrzewany w sposéb posredni, z ukladem termostatowania,
zapewniajgcym utrzymanie statej temperatury z tolerancjg + 5°C.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosic:
— dla 50/70 od 140°C do 160°C,
- dla 35/50 od 145°C do 165°C.

Kruszywo powinno byé wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dedaniu
wypetniacza uzyskala wiasciwg temperature. Maksymalna temperatura gorgcego kruszywa nie
powinna byé wyzsza o wiece] niz 30°C od maksymalne] temperatury mieszanki mineralno-
asfaltowej.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosié:
- 2z 5070 od 135°C do 165°C
-z 35/50 od 140°C do 170°C,
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Przygotowanie podioza

Podioze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno byé wyprofilowane i rowne.
Powierzchnia podloza powinna byé sucha i czysta.

Maksymalne nieréwnosci podioza pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. Drogi i place Podloze pod warstwe wigZaca
1 | Drogi 10

Lp. | Drogii place Podioze pod warstwe scieralng

1 Drogi B

W przypadku, gdy nieréwnosci podioza sg wieksze, podioze nalezy wyrdwnaé poprzez
frezowanie, utozenie warstwy wyréwnawczej lub dolozenie.

Przed roziozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podloze nalezy skropi¢ emulsjg
asfaltowa lub asfaltem uptynnionym.

Powierzchnie czolowe kraweznikdw, wlazéw, wpustdw itp. urzadzern powinny byé pokryte
asfaltern lub materialtem uszczelniajgcym okreslonym w WW | zaakceptowanym przez
Inzyniera.

Polaczenia miedzywarstwowe

Kazdg ulozong warstwe nalezy skropic emulsjg (lub asfaltem uplynnionym dla warstwy
§cieralngj) przed uloZzeniem nastepnej, w celu zapewnienia odpowiedniego polgczenia
miedzywarstwowego.

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie
wody lub ulotnienie uptynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:

- dla warstwy wigzacej - 2 h przy iloéci od 0,5 do 1,0 kg/m* emulsji lub asfaltu
uptynnionego,
- dla warstwy Scieralnej - 0,5 h przy ilosci od 0,2 do 0,5 kg/m? emulsji lub asfaltu
uplynnionego.
Wymaganie nie dotyczy skropienia rampag otaczarki lub rozkiadarki.

Warunki przystapienia do robot

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ ukladana, gdy temperatura otoczenia jest
nie nizsza od +50C dla wykonywanej warstwy grubodci = 8 cm i + 10°C dla wykonywanegj
warstwy grubosci = 8 cm. Nie dopuszcza sie ukladania mieszanki mineralno-asfaltowej na
mokrym poditozu, podczas opadéw atmosferycznych oraz silnego wiatru (V = 16 m/s).

Zaréb prébny
Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest
zobowigzany do przeprowadzenia w obecnosci Inzyniera kontrolnej produkgii.

Sprawdzenie zawartosci asfaltu w mieszance okresla sie wykonujac ekstrakcje.
Odcinek probny

Odcinek prébny nalezy wykonaé co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem Robdt, Wykonawca
wykona odcinek prébny w celu;

- stwierdzenia czy uzyty sprzet jest wtasciwy,

- okreélenia grubosci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowe] przed zageszczeniem,
koniecznej do uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowej grubosci warstwy,
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— okreslenia potrzebnej ilosci przejs¢ walcdw dla uzyskania prawidlowego zageszczenia
warstwy.

Do takiej proby Wykonawca uzyje takich materialéw oraz sprzetu, jakie beds stosowane do
wykonania warstwy nawierzchni.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka
prébnego przez Inzyniera.

Wvkonanie warstwy z betonu asfaltoweqgo — warstwa wiazaca i Scieralna

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna byé¢ whudowywana ukladarkg wyposazong w ukiad z
automatycznym sterowaniem grubosci warstwy | utrzymywaniem niwelety zgodnie z
dokumentacjg projektows.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna byé nizsza od minimalnej temperatury
mieszanki.

Zageszczanie mieszanki powinno odbywaé sie bezzwlocznie zgodnie ze schematem przejscé
walca ustalonym na odecinku prébnym.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynaosié nie mniej niz:
— dla asfaltu 50/70 125°C,

- dla asfaltu 35/50 130°C,

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze byé ukladana, gdy temperatura otoczenia jest
nie nizsza od +5°C dla wykonywanej warstwy grubosci = 8 cm i + 10°C dla wykonywanej
warstwy grubosci < 8 cm.

Nie dopuszcza sie ukladania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podiozu, podczas
opadow atmosferycznych oraz silnego wiatru (V = 16 m/s).

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest
zobowigzany do przeprowadzenia w obecnosci Inzyniera kontrolnej produkcii.

Zlgcza w nawierzchni powinny byé wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi
drogi.

Zigcza powinny byé calkowicie zwigzane, a przylegajgce warstwy powinny by¢é w jednym
poziomie. Zigcza w konstrukeji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co
najmniej o 15 cm.

Zigcze robocze powinno byé réwno obciete i powierzchnia obcietej krawedzi powinna byé
oklejona samoprzylepng tasma asfaltowo-kauczukowa. Sposéb wykonywania zigcz roboczych
powinien byc zaakceptowany przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

6.2.

6.2.1.

Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét:

Ogélne wymagania dotyczgce wykonania robdt, dostawy wyrobdw, sprzetu i srodkow transportu
podano w ,\WW-00 — Wymagania Ogélne”.

Badania jakosci rob6t w czasie budowy

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywacé zgodnie z wytycznymi
wiasciwych norm I aprobat technicznych dla materiatéw i systeméw technologicznych.

Profilowanie i zaggszczanie podloza
W czasie robot Wykonawea powinien prowadzié systematyczne badania kontrolne, w zakresie |
z czestotliwoscig gwarantujaca zachowanie wymagarn jakosci.

Zageszczenie podioza (1S) nalezy sprawdzaé co najmniej 2 razy na dziennej dzialce roboczej i
co najmniej 1 raz na 600 m2.

Kontrakt pn. , Przebudowa siecl wodociggowe]j magistralnej SUW Grodkow — wieza cisnien”



Czesé Il — Program funkcjonalno — uzytkowy 13
PFU-2 Warunki wykonania | odbioru robot budowlanych
WW-06 Roboty drogowe

6.2.2.

6.2.3.

Uwaga:

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania wg metody Proctora jest niemozliwe, kontrole
zageszczenia oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych, gdzie stosunek wtornego do
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac¢ 2,2 (minimalna wartosé 100 MPa).

Nierownosci profilowanego i zageszczonego podioza nalezy mierzyé fatg co 20 m w kierunku
podiuznym. Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢é tatg co najmniej 10 razy na 1 km.
Nieréwnosci nie mogg przekraczaé 2 cm.

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca 4 — metrowej faty i poziomicy co najmniej 10 razy
na 1 km i dodatkowo we wszystkich punktach gtéwnych fukéw poziomych: na poczatku i koncu
kazdej krzywej przejsciowe] oraz na poczatku, w srodku i na koficu kazdego tuku kolowego.
Spadki poprzeczne podioza powinny byé zgodne z Dokumentacjg Projektowg z tolerancjg
+0,5%.

Glebokos¢ koryta i rzedne nalezy sprawdza¢ co 100 m w osi jezdni | na jej krawedziach.
Réznice pomigdzy rzednymi zmierzonymi | projektowanymi nie powinny przekraczacé + 1 cm i—
2cm.

Szerokosc koryta nalezy sprawdzaé co najmniej 10 razy na 1 km. Szerokos¢ koryta nie moze
réznic sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 10 cm i —5cm.

Podbudowa z chudego betonu
Chudy beton musi spetnia¢ wymagania okrelone w ponizszej tabeli;

Lp. Wiasciwosé Wymagania
1. Wytrzymalosc¢ na sciskanie po 7 dniach, MPa 35+55
2. Wytrzymalose na sciskanie po 28 dniach, Mpa 6+9
3 Nasigkliwosé, % nie wiecej niz ‘ 7
4 Mrozoodpornosc, zmnii_ajszgni'e wytrzymatosci, % nie 20
wiecej niz
Wytrzymatosé na &ciskanie badana na walcach o érednicy | wysokosci 16 cm nie moze w

Zzadnym wypadku przekraczaé wartosci granicznych podanych w powyzszej tabeli. Nasigkliwosé
i mrozoodpornosé powinny byé badane po 28 dniach dojrzewania betonu. Mrozoodpornosé
moze byé¢ badana na prébkach walcowych o érednicy | wysokosci 16 cm.

Badania chudego betonu:
- wilgotnosé mieszanki betonowej — tolerancja + 1 %, -2 % wilgotnosci optymalnej,
- zageszczenie podbudowy — wskaznik zageszczenia nie mniejszy niz 1.00,
- wytrzymaltos¢ chudego betonu,
- nasigkliwos¢ i mrozoodpornoéé chudego betonu.
Badania i pomiary podbudowy z chudego betonu:

- grubosé warstwy mierzona w losowo wybranych punktach, dopuszczalnie odchylki £1cm
grubosci projektowe;j,

- spadki poprzeczne i podiuzne powinny byé zgodne z projektem z tolerancjg 0,5 %,

- rzedne podbudowy powinny by¢ zgodne z projektowanymi z tolerancjg +1 cm
i —2cm.

Podbudowa z ttucznia kamiennego
Sprawdzenie grubosci warstw podbudowy tluczniowej — wykonuje sie za pomocg narzedzia
pomiarowego z podziatkg milimetrowa.
Sprawdzenie rzednych wysokosciowych osi i krawedzi podbudowy wykonuje sie za pomocyg
pomiaru niwelatorem. Niedokladnosé pomiaru nie powinna byé wigksza niz 1 mm na jednym
stanowisku niwelatora.
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Sprawdzenie spadkéw podiuznych i poprzecznych — polega na zmierzeniu spadku za pomocg
taty z poziomica.

Sprawdzenie nosnosci:
- oznaczenie modutu odksztalcenia
- wyznaczenie ugiec¢

6.2.3.1 Pomiar nognosci nawierzchni

Pomiary nosnosci nawierzchni ttuczniowej nalezy wykonaé plytg o srednicy 30 em. Pomiar
nalezy wykonaé nie rzadziej niz raz na 3000 m?, lub wedlug zalecen Inzyniera.
Nawierzchnia tuczniowa powinna spetniaé wymagania dotyczace noénosci podane w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagana nosnosé nawierzchni uczniowej

Minimalny modut odksztalcenia mierzony przy
Kategoria ruchu uzyciu plyty o Srednicy 30 cm, MPa
pierwotny wtorny

Ruch bardzo lekki i

lekki 100 140

Ruch lekkosredni i 100 170

Sredni
Zageszczenie nawierzchni fuczniowe] nalezy uznaé za prawidiowe wtedy, gdy stosunek
wtérnego

- modulu odksztatcenia do pierwotnego modutu odksztalcenia, mierzonych przy uzyciu piyty
My My 522

o srednicy 30 cm, jest nie wigkszy od 2,2

6.2.4. Nawierzchnie

- Sprawdzanie grubosci nawierzchni nalezy wykona¢ co najmnie] w jednym losowo
wybranym miejscu. Grubosé warstwy nawierzchni nie moze sie réznic od projektowane)
wiecej niz £ 10 %.

- Sprawdzenie pochylenia nawierzchni nalezy przeprowadzié za pomocs niwelatora.
Réznice pomiedzy pochyleniami rzeczywistymi a projektowanymi nie powinny byé wieksze
niz 0,2%.

- sprawdzenie rzednych niwelety nawierzchni nalezy wykonaé za pomocg niwelatora, na
diugoéci nie mniejszej niz 0,1 powierzchni cdbieranej nawierzchni. Rzedne wysokosciowe
osi | krawedzi jezdni nie powinny sie rézni¢ od projektowanych wiecej niz o + 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Kontrakt jest oparty na zryczattowanych cenach za petne wykonanie kompletu prac dla danego
Zadania/Etapu, jak pokazano w Wykazie Cen. W zwigzku z powyzszym Roboty nie podlegajg
obmiarowi.

8. PRZEJECIE ROBOT - PROBY KONCOWE

Ogélne zasady wykonania Préb Koricowych Robét i ich przejecia podano w ,WW-00 -
Wymagania ogéine”

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Qgélne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ,WW-00 “Wymagania ogoélne”

Zgodnie z postanowieniami Kontraktu nalezy wykonaé Roboty niezbedne do osiggniecia
efektow funkcjonalno-uzytkowych wskazanych w PFU.

Cena wykonania rob6t obejmuje w szczegblnosci:

- zakup i dostarczenie niezbednych materiatow,
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- pomiary geodezyjne,

- niezbedne roboty rozbiérkowe,

- korytowanie, profilowanie i zageszczanie podioza,

- wykonanie warstw konstrukcyjnych,

- wykonanie nawierzchni,
- wykonanie niezbednych robét tymczasowych,
- wykonanie Prob i Testéw oraz Prob Koricowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Informacje ogélne
Ogoélne wymagania dotyczgce stosowania Norm zostaly okreslone w ,WW-00 — Wymagania

QOgélne”

10.2. Akty normatywne

PN-B-11110:1996

PN-EN 13043:2004

PN-B-12083:1996

PN-5-06102:1987

PN-EN 13043:2004

PN-EN 206-1:2003

PN--EN 12620+A1:2010
PN-EN 1008:2004

Surowce skalne, lite do produkecji kruszyw tamanych stosowane
w budownictwie drogowym.

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaler
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

Urzgdzenia wodno-melioracyjne -- Bruki z kamienia naturalnego --
Wymagania i badania przy odbiorze

Drogi samochodowe. Podbudowy =z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

Beton -- Czes¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé

Kruszywa do betonu.

Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatnoéci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z proceséw produkeji betonu

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement -- Czes¢ 1: Skiad, wymagania i Kryteria zgodnosci

PN-B-02480:1986
.PN-91/B-06716
PN-B-04481:1988
ZUAT-15/IV .4

PN-5-02201:1987
okreslenia

PN-5-02205:1998
PN-5-96013:1997

PN-5-96011:1998
drogowych

PN-5-06102:1997

dotyczgce cementOw powszechnego uzytku
Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

Kruszywa mineralne. Piaski i Zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.
Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

Geowlékniny w robotach ziemnych i budowlanych. - ITB. 1997r.

Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzial, nazwy,

Drogi samochodowe.Roboty ziemne.wymagania i badania

Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i
badania

Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntow wapnem do celow

Drogi samochodowe — Podbudowy z  kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.
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PN-EN 15191:2010 Prefabrykaty z betonu — Klasyfikacja wiasciwosci uzytkowych betonu z
dodatkiem wldkien szklanych

PN-EN 131989:2005 Prefabrykaty z betonu Elementy matej architektury ulic i ogrodéw

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drag i
Mostéw z 19791 1982 roku.
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PFU-2 Warunki wykonania | adbioru robét budowlanych
WW-07 Zieleri | zagospodarowanie terenu

WW-06 ZIELEN | ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1.

1:2.

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiot Warunkow wykonania i odbioru robét budowlanych

Przedmiotem niniejszych Warunkéw wykonania i odbioru robét budowlanych sg wymagania
ogolne dotyczace projektowania, wykonania i odbioru Robét, kiére zostang zaprojektowane
i wykonane w ramach zamoéwienia pn. ,Przebudowa sieci wodociggowej magistralnej SUW
Grodkéw — wieza cisnien”.

Zakres stosowania WW

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WW) stanowig integralng czes¢ Programu
funkcjonalno-uzytkowego i nalezy je stosowac przy zlecaniu, projektowaniu i realizacji Robot
opisanych w PFU.

Zakres robét objetych WW

Ustalenia zawarte w ninigjszych WW dotyczg prowadzenia prac przy realizacji
zagospodarowania terenu - zieleni zgodnie z projektem Robdt i obejrmujg: wykonanie trawnikow
(rozécielenie humusu i wysianie trawy) w oparciu inwentaryzacje wykonang przez Wykonawce
w ramach przedmiotowego zamowienia.

Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w ninigjszej WW s3 zgodne z obowigzujgcg Ustawg — Prawo budowlane i
przepisami techniczno-budowlanymi.

Ponadto:

- warstwa humusu - warstwa ziemi roslinnej urodzajnej, nadajgcej sie do upraw rolnych.

Ogéine wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robot opisano w ,\WW-00 — Wymagania Ogolne”

Wykonawca opracuje projekt zagospodarowania terenu, obejmujgcy czes¢ opisows i
rysunkowa.

2. MATERIALY

2.1,

2.2.

Wymagania ogdlne
Wymagania ogéine dotyczace materiatéw podano w ,\WW-00 — Wymagania Ogoéine”

Wymagania szczegétowe dotyczace materialow
Materialami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej WW s3:
- mieszanka nasion traw:
o Agrostis vulgaris - 30 %,

o Festuca oxina - 30 %,
o Festuca rubra - 20 %,
o Lolium parenne  -20%.

- humus - ziemia roslinna bez zanieczyszczen,
- nawozy i érodki ochrony roslin oraz woda.

Kontrakt pn. ,Przebudowa sieci wodociagowe] magistralnej SUW Grodkdw — wieza clsniefi”
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3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu opisano w ,\WW-00 — Wymagania Ogoéine”

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w
Planie Zapewnienia Jakosci zaakceptowanym przez Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kitéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakosé wykonywanych Robdt, zaréwno w migjscu tych Robét, jak i
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wyladunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskad
akceptacje Inzyniera.

Wykonawca powinien dysponowaé nastepujgcym, technicznie sprawnym sprzetem:

- pita mechaniczng, motorowg, farficuchowg lub ciggarkg ze specjalnym osprzetem do
prowadzenia prac zwigzanych z usunigciem drzew,

- koparka,

- spycharks,

- samochodem samowytadowczym.

L 4. TRANSPORT
0Ogdlne wymagania dotyczace transportu opisano w ,WW-00 — Wymagania Ogdlne”

Na okres budowy Wykonawca winien opracowaé projekt organizaciji ruchu we wlasnym zakresie
i uzgodni¢ go z odpowiednimi arganami.

Wykonawca ma obowigzek =zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw
bezpieczenstwa, zaréwno w obrebie pasa Robdt, jak i poza nimi. Srodki transportowe,
poruszajgce sie po drogach powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametréw
charakteryzujgcych pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na os.
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych
powyzej warunkéw obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenie,
uszkodzenia, spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do placu
budowy.

Uzyte &rodki transportu muszg byé sprawne technicznie.

Materialy mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu gwarantujgcymi zachowanie
wiasnoséci przewozonych materiatow.

Pnie, karpine oraz galezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. Pnie przedstawiajgce
wartos¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny by¢ transportowane w
sposéh nie powodujgcy ich uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogodlne
Wymagania ogoéine dotyczgce wykonania Robot podano w WW-00.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Humus przeznaczony do zdjecia nalezy zgarnia¢ warstwami na odkiad, a nastepnie tadowac
koparka na srodki transportu (bez zanieczyszczen).

Humus przeznaczony do wywozu nalezy transportowaé samochodami, wywrotkami
z zabezpieczeniem tadunku plandekami na skfadowisko.

Kontroli podlega w szczegolnosci zgodnosc wykonania robét z Rysunkami, w zakresie:

Kontrakt pn. ,Przebudowa sieci wodociggowej magistralnej SUW Grodkéw - wieza cignien”
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- powierzchni zdjecia humusu,
- grubosci zdjetej warstwy humusu,
- prawidlowosci spryzmowania humusu.

5.3. Humusowanie i obsiew trawa

5.4.

Przed przystgpieniem do robét zasadniczych Wykonawea opracuje recepture uzdatnienia ziemi
roslinnej dostepnej w rejonie robdt i przeznaczonej do wbudowania.

Uzdatnienie nalezy rozumie¢ jako doprowadzenie ziemi z hald do odpowiedniego odczynu i
wzbogacenie jej w skladniki pokarmowe oraz substancje organiczne.

Odkwaszenie ziemi mozna wykonaé przez dodanie odpowiedniej ilosci wegla brunatnego,
wapna dolomitowego i superfosforu potréjnego z cdpowiednim nawozem.

Ziemie roslinng nalezy ukladaé warstwa grubosci 8 + 12 cm, na warstwie drenazowej z piasku
grubosci 15 cm.

Nasiona traw powinny by¢ wysiane po kilku dniach od uloZenia humusu. Wysiew mozna
przeprowadzi¢c w okresie od 15 kwietnia do 15 wrzednia (uwzgledniajgc systematyczne
zraszanie). Bezposrednio przed siewem ziemia powinna by¢ wilgotna, a nasiona nalezy wysiac
recznie ,na krzyz". Wysiane nasiona nalezy uwatowac i lekko przykry¢ ziemig. W celu uzyskania
dobrego efektu obsiewu nieodzowne jest sztuczne zraszanie. Zraszanie musi byc
drobnokropliste | wykonywane co 2 < 3 dni w ilosci do 10 mm wody na 1 m2 na dobe (w okresie
suszy nawadnia¢ codziennie) w godzinach porannych.

Skiadniki mineralne (nawozenie) muszg byé czesto i systematycznie uzupetniane. Nawozy
mineralne stosuje sie zaraz po skoszeniu murawy, w postaci roztworu wodnego. Murawa
wymaga systematycznego koszenia do wysokosci 6 cm. Kosi¢ nalezy murawe w stanie suchym
i przy wysokosci 12 cm. Murawa wymaga rowniez walowania celem dogeszczenia gleby po
okresie zimowym. Zaleca sie stosowanie watu kolkowego, metods ,na krzyz".

W wypadku opanowania murawy przez chwasty nalezy stosowac opryskiwanie herbicydami. Do
obsiewu zastosowaé nastepujgca mieszanke traw (w ilosci 1 kg na 30 m2):

- Agrostis vulgaris 30 %,
- Festuca opina 30 %,
- Festuca rubra 20 %,
- Lolium parenne 20 %.
lub inng opracowang przez Specjaliste - ogrodnika.

Zasady oczyszczania terenu z drzew, krzewow i poszycia, usunigcie
drzew, krzewoéw i poszycia
Roboty zwigzane z usunieciem drzew, krzewow i poszycia nie naleza do zakresu Kontraktu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét:

- ogolne wymagania dotyczgce wykonania robdt, dostawy wyrobdw, sprzetu i Srodkéw
transportu podano w ,\WW-00 - Wymagania ogéine”,

- Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robét i wyrobow budowlanych
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

- wykonawca zapewni odpowiedni system i érodki techniczne do kontroli jakosci robot
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza Terenem Budowy,

Kaontrakt pn. ,Przebudowa siecl wodociagowej magistrainej SUW Grodkéw — wieza cignien”
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- wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami wiasciwych
norm i aprobat technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia
budowlane.

6.2. Badania jakosci robét w czasie budowy.
Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi
wiasciwych norm i aprobat technicznych dla materiatéw i systemoéw technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT
Kontrakt jest oparty na zryczattowanych cenach za petne wykonanie kompletu prac dla danego
Zadania/Etapu, jak pokazano w Wykazie Cen. W zwigzku z powyzszym Roboty nie podlegajg
obmiarowi.

8. PRZEJECIE ROBOT - PROBY KONCOWE
Ogdlne zasady wykonania Préb Kofcowych Robét i ich przejecia podano w ,WW-00 -
Wymagania Ogélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogélne wymagania dotyczgce platnosci podano w ,\WW-00 — Wymagania Ogolne”

Zgodnie z postanowieniami Kontraktu nalezy wykonaé Roboty niezbedne do osiggniecia
efektéw funkcjonalno-uzytkowych wskazanych w PFU.

W przypadku trawnikéw cena zawiera:
- zaKup i dostarczenie niezbednych materiatow,
- oditworzenie trawnikéw.
- wykonanie niezbednych robét tymezasowych,
- opracowanie dokumentacji zagospodarowania terenu,
- uporzadkowanie terenu,
- wywoz i utylizacja odpadow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Informacje ogolne.
Ogélne wymagania dotyczgce stosowania Norm zostaly okreslone w WW-00.

10.2. Akty normatywne:

PN-IS0 14240-1;2001 Jakoé¢ gleby. Oznaczenia ilosci biomasy mikroorganizméw w glebie.
Metoda indukcji oddychania przez dodanie substratu

PN-ISO 14240-2:2001  Jakosc gleby. Oznaczenia ilosci biomasy mikroorganizmoéw w glebie.
Metoda fumigacji-ekstrakcji

PN-Z-19000-1:2001 Jakosé gleby. Ocena stanu sanitarnego gleby. Wykrywanie bakterii z
rodzaju Salmonella

PN-Z-19000-4:2001 Jakos¢ gleby. Ocena stanu sanitarnego gleby. Wykrywanie jgj
pasozytow jelitowych Ascaris lumbricoides i Trichuris trichiura

PN-G-02501:1976 Torf i wyroby z torfu. Oznaczenie gatunku, rodzaju i typu torfu.
PN-G-98016:1978 Torf ogrodniczy.

Kontrakt pn. ,Przebudowa sieci wodociggowe] magistralng] SUW Grodkéw — wieza cignieri”
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PN-R-04032;1998 Gleby i utwory mineralne.

PN-B-01027:2002 Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne stosowane w projektach
zagospodarowania dzialki lub terenu

Kontrakt pn. ,Przebudowa sieci wodoclggowe] magistralinej SUW Grodkow — wieza cisnien”
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PFU-3 Czeéé informacyjna

Kontrakt pn. ,Przebudowa sieci wodociggowe] magistralnej SUW

NAZWA ZAMOWIENIA Grodkow — wieza cisnien”
ZAMAWIAJACEGO Tarnéw Grodkowski 46d

49-200 Grodkow

ADRES OBIEKTU

Jednostka ewidencyjna ; Grodkow
Obreb ewidencyjny : Grodkéw

BUDOWLANEGO Numery dziatek ewidencyjnych: 808, 764, 787, 788/1 AM7
Obreb ewidencyjny : Tarnéw Grodkowski
Numery dziatek ewidencyjnych: 270/1 AM1
Grupa:
45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanyeh |ub Ich czesci oraz raboty w zakresie inzynierii ladowej | wodngj
713000001 Uslugi inzynieryjne
Klasa:
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw,  linii
komunikacyjnych | elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei;
KOD CPV wyrdwnywanie terenu
71320000-7  Uslugi inzynieryjne w zakresie projektowania
Kategoria:
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociagéw do
odprowadzania sciekdw
OGOLNY SPIS PFU-1 CZESC OPISOWA
ZAWARTOSCI PFU

(szczegotowy spis
zawartosci znajduje sie
we wskazanych obok

czesciach PFU)

PFU-2 WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

PFU-3 CZESC INFORMACYJNA
PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

Kontrakt pn. ,Przebudowa sieci wodociggowe] magistralnej SUW Grodkéw — wieza cignien”
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PFU-3 Czes¢ informacyjna

PFU-3 CZESC INFORMACYJNA
PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

ZAWARTOSC PFU-3:

1 Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepiséw

2 Os$wiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane

3 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

4 Inne informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot budowlanych
4.1 Kopia mapy zasadniczej
4.2 Wyniki badarn gruntowo-wodnych na terenie budowy dia potrzeb posadowienia obiektéw
4.3 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow
4.4 Inwentaryzacja zielenie

4.5 Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z
przylgczeniem obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych | teletechnicznych oraz drog samochodowych, kolejowych
lub wodnych

4.5.1 Uzgodnienia z wiascicielami dziatek / decyzje

46. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej
przeprowadzeniem

4.6.1 Warunki techniczne przebudowy sieci wodociggowej magistraingj - wytyczne do
projektowania

46.2 Plan sytuacyjny — koncepcja przebudowy sieci wodociggowej magistralnej

Kontrakt pn. ,Przebudowa siecl wodociggowej magistralnej SUW Grodkdw — wieza ciénien”
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1
DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z
WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

Teren inwestycji objety jest miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony uchwata nr
XXI11/179/2020 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 16 grudnia

2020r. oraz uchwata nr XX/170/2020 Rady Miejskiej w
Grodkowie z dnia 30 wrzesnia 2020r.

Kontrakt pn. ,Przebudowa sieci wodociggowe] magistralne] SUW Grodkdw — wieza cisnien”
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2
OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Kentrakt pn, ,Przebudowa sieci wodociagowej magistralnej SUW Grodkéw — wieza cisnien”



OSWIADCZENIE
o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane
(PB-5)

Podstawa prawna: Arl, 32 ust. 4 pkt 2 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r, poz, 2351, z péén. zm.).

Dodatkowe informacje: Prawo do dysponowania nieruchomodcia na cele budowlane jest to tytul prawny wynikajgey 2 prawa
wiasnosei, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgeego
uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

W przypadku, gdy do zlozenia oéwiadczenia zobowigzanych jest kilka osob, kazda z tych osob sklada oswiadezenie oddzielnie na
osobnym formularzu.

1. DANE INWESTORA
Imig i nazwisko lub nazwa: GRODKOWSKIE WODOCIAGI I KANALIZACJA SP. Z 0.0.

Kraj: POLSKA Wojewodztwo: OPOLSKIE Powiat: BRZESKI Gmina: GRODKOW Ulica: ——--
Nr domu: 46D Nr lokalu: ...——. Miejscowosé: TARNOW GRODKOWSKI Kod pocztowy:
49-200 Poczta: GRODKOW

2. DANE OSOBY UPOWAZNIONEJ DO ZLOZENIA OSWIADCZENIA W IMIENIU
INWESTORA"

Imig i nazwisko lub nazwa: TOMASZ ZEMAN

Kraj: POLSKA Wojewddztwo: OPOLSKIE Powiat: BRZESKI Gmina: GRODKOW Ulica; ===-=--
Nr domu: 26 Nr lokalu: ...——==. Miejscowosc: MIKOLAJOWA Kod pocztowy: 49-200

Poczta: GRODKOW
3. DANE NIERUCHOMOSCTI”

Wojewddztwo: OPOLSKIE Powiat: BRZESKI Gmina: GRODKOW Ulica: -— Nrdomu: -—
Miejscowosé: TARNOW GRODKOWSKI Kod pocztowy: 49-200

Identyfikator dziatki ewidencyjnej”; JEDNOSTKA EWIDENCYJNA GRODKOW,

OBREB EWIDENCYJNY GRODKOW DZ. NR 808, 764, 787, 788/1 , AM7 .

OBREB EWIDENCYJNY TARNOW GRODKOWSKI DZ. NR 270/1 , AM1.

Liczba stron zawierajacych dane o kolejnych nieruchomogciach (zalgczanych do o$wiadezenia): ...

Po zapoznaniu si¢ z art. 32 ust. 4 pkt 2 oraz art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
o$wiadczam, ze posiadam prawo do dysponowania nieruchomoscia (nieruchomosciami) na cele budowlane
okreslong (okreslonymi) w pkt 3 tego o$wiadczenia.

Jestem $wiadomy ($wiadoma) odpowiedzialnosci karnej za podanie nieprawdy w niniejszym oéwiadczeniu,
zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2021 r. poz. 2345, z péZn. zm.).

4. PODPIS INWESTORA LUB OSOBY UPOWAZNIONEJ DO ZLOZENIA
OSWIADCZENIA W IMIENIU INWESTORA 1 DA'I‘A/PQDPISU
PREZES ZARZADU
/ } AN
Tarnow Grodkowski , dnia 08.04.2022r. e TR .;::';fgii;;‘."f.'g;;ggwg. BETTLE L vrrrerrrererssernannns
- |
[ ]
" Wypelnia sig, jezeli ofwiadezenie jest skladane w imieniu osoby prawnej lub jcdtunsi'ki organizacyjnej nieposiadajacej osobowosci prawnej

albo oédwiadczenie w imieniu inwestora sklada jego pelnomocnik. \
W przypadku wickszej liczby nieruchomosei dane kolgjnych nieruchomoéci dodaje sic w formularzu albo zamieszeza na osobnych
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e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r., poz.2351 tekst jednolity).

e Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002r. o normalizacji (Dz. U. z 2015r., poz. 1483 tekst jednolity).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021r., poz. 1213 tekst
jednolity).

= Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2021r., poz. 1990 tekst
jednolity).

+ Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku. Prawo wodne (Dz. U, 2021r., poz. 2233 tekst jednolity).

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U, 2021r., poz. 869 tekst
jednolity).

e« Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz.U. 2020r,, poz. 2013 tekst jednolity).

+ Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. 2022r., poz. 699 tekst jednolity).

s« Ustawa z dnia 27 kwietnia.2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2021r., poz. 1973 tekst
jednality) ,

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2021 poz. 1344 tekst
jednality)

« Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 Prawo geologiczne i gérnicze, (Dz, U. 2021 poz. 1420).

s Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
sciekéw (Dz.U. 2018 poz. 1152 tekst jednolity).

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r, (Dz.U. z 2019r., poz. 1065 z

pdzn. zmianami),

« Rozporzadzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegdtowego zakresu | formy projektu
budowlanego z dnia 11 wrzesnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609 z pdzn. zm.)

» Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r.. w sprawie katalogu odpadow (Dz. U.
Dz. U. 2020r., poz. 10 z péZn. zmianami).

s Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (dz. U. 2017 poz. 2284, z pdzn. zmianami)..

» Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie. (Dz. U, z 1995r. poz. 133 z pdzZniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U..2019r,, poz. 831 z p62n. zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.2018 poz. 583 z poznigjszymi

zmianami).
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczgcej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r.,
poz. 1126 z pdzn. zmianami).

« Rozporzadzenie Rady Ministrow z dn. 7 grudnia 2012r w sprawie rodzajow urzadzen technicznych
podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz. U. z 2012r., poz. 1468 z pozn. zmianami).

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.z 2003r., poz..401).
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+« Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku
pracy. (Dz. U. z 2018r., poz. 1286).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie
ochrony przeciwpozarowe] budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz U. z 2010r,,

poz. 719).

+ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 r., poz.. 1030 ).

« Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 19971 w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r., poz. 1650 z pézniejszymi zmianami.

» Instrukcja techniczna 0-1 - Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych (GUGIK, Zarzadzenie
Nr 1 Prezesa GUGIK z dnia 9.02.1979r.).

= Instrukcja techniczna 0-3 - Ogdlne zasady kompletowania prac geodezyjnych (Zarzadzenie Nr 1
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4.02.1992r.).

« Instrukcja techniczna G-2 - Geodezyjna obstuga inwestycji (Zarzgdzenie Nr 5 Prezesa GUGIK z
dnia 11.04.1988r.).

e Instrukcja techniczna G-2 - Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna (Zarzgdzenie Nr 4 Prezesa
GUGIK z dnia 11.04.1980r.).

« Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe (Zarzgdzenie Nr 7 Prezesa
GUGIK z dnia 28.06.1979r.).
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INNE INFORMACJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Kontrakt pn. ,Przebudowa sieci wodociggowe] magistraineg] SUW Grodkéw — wieza ciénieri”



Czesct lll — Pragram funkgjonalne — uzytkowy
PFU-3 Czes¢ informacyjna

41
Kopia mapy zasadniczej
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4.2
Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb
posadowienia obiektow
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OPINIA . GEOTECHNICZNA

okreslajgca warunki gruntowo-wodne podioza budowlanego
terenu lokalizacji planowanej przebudowy sieci wodociggowej
magistralnej na odcinku od Stacji Uzdatniania Wody do wiezy
cisnien wedlug opracowywanego
Programu Funkcjonalno-Uzytkowego

w miejscowosci: GRODK ow

m. Grodkow pow. Brzeski woj. Opolskie

mecmmﬁ:f

mgr inz. J. Gl
upr. nr Vil-124.
Mariusz Czarnota

kwiecien, 2022 r.



Badania wykonano w kwietniu 2022 r. w zwigzku z opracowywanym Programem

Funkejonalno Uzytkowym w zakresie przebudowy miejskie] magistralnej sieci wodociggowej na

odeinku od Stacji Uzdatniania Wody do wiezy cisnier w Grodkowie, m. Grodikdw, pow. Brzeski,

woj. Opolskie.

W celu rozpoznania budowy geologicznej i warunkéw gruntowo-wodnych w miejscach

wylypowanych przez autora opracowywanego Programu Funkejonalno Uzytkowego wykonano 2
otwory badawcze o glebokosci - 2.0 m.p.p.terenu przy wiertnicy mechanicznej.
Podstawg prawng opracowania stanowi Rozporzqdzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych (Dziennik Ustaw RP z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 463).

Szczegdly lokalizacfi wykonanych otwordw zamieszczono na zalgezonym wycinku mapy

Sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:25 000 i wycinku mapy zasadniczej w skali 1: 1000,
stanowigcych zalgezniki nr 1 i 2 niniejszego opracowania.

W wyniku przeprowadzonych prac terenowych uzyskano nastgpujgce profile litologiczne
otwordw badawezych.

Otwory badawcze nr 1, 2,

Obiekt: Podloze budowlane terenu lokalizacji plano wanej przebudowy
magistralnej sieci wodociggowej na odcinku od SUW Grodkéw do wiezy
ciSniert w migjscowosci Grodkéw, m. Grodkéw, pow. Brzeski, woj. Opolskie

Paziom | Wil- | Kensy- | Hos¢ | Oznacze | Skala | Profit | Metraz | Kare- Wiek
wody | got- | stencia | wale- | nle 1:100 | litolo- | Omwern | goria Opis przewiercanych warsiw warsiwy
grunto | no$é | utworn | ezke- | litolo- glezny gruntu rzedna
wef war | giczne
x - ® =
otwor nr 1. (rejon wiety cisnien)
0 Nasyp nickontrolowany (gleba, glina
NN [l | piaszczysta, okruchy cegly),
‘ A 0.6
0 2 Gp / Lt 1V | Glina piaszezysta, ciemno-26lta, o
Ly e / plastyczna, ,,G3", Crwar-
brak 1 e AL torzed
l @ Ps 2R I FPiasek srednl, ciemno-26ity,
b B Sredniozageszezony, ,,G1",
1.7
@ FPs K = ' I Piasek Srecni, szaro-261ty, zageszczony,
| 2 < i ]20 LG
¥
otwor nr 2. (rejon Stacji Uzdatniania Wody)
0 Nasyp nickontrolowany (gleba, 2utel, ezgsci
NN Il | arganiezne),
e 2* 2 Gnp IV | Glina pylasto-piaszezysia, sdlio-szara, o
Lw twardoplastyezna, ., G3", Czwvar-
brak torzpd

1V | Glina pylasta, popielato-szaro-:sita,
twardoplastyemna, ,G3",




Whioski geotechniczne:

1. W miejscach lokalizacji wykonanych otworéw badawczych pod warstwg gruntu
nasypowego skladajqcego sig z gleby, okruchéw cegly, zuzla, gliny piaszczystej i czesei
organicznych o migzszosci 0.4 — 0.6 [m], zalegajg czwartorzgdowe grunty rodzime w
postact utworow spoistych w postaci glin plaszczystych, barwy ciemno-z6ite],
konsystencji plastycznej (1,=0.30), zalegajgcych w otworze nr I w strefie glebokosci
0.6 — 1.0 m.p.p.terenu, oraz w otworze nr 2 w przedziale glebokosei 0.4— 2.0
m.p.p.terenu w postaci glin pylasto-piaszczystych i glin pylastych, barwy zélto-szarej i
Ppopielato-szaro-zdltej, konsystencji twardoplastycznej (I,=0.20).

W otworze nr 1 natomiast zalegajg Pponizej gruntéw spoistych w strefie glebokosci
1.0 2.0 m.p.p.terenu czwartorzedowe utwory ziarniste w postaci piasku $redniego,
barwy ciemno-z6itej i szaro-zélte], stany lechnicznego do glebokosci— 1.7 m.p. p.lerenu
Sredniozageszczonego (Ip=0.50) i glebiej zageszczonego (1,=0.70).

2. W trakcie wykonywania otworéw badawezych (fwiecier 2022 r. ) do glebokosci — 2.0
m.p.p.tevenu nie stwierdzono wystgpowania wody gruntowey.

3. Podwzgledem odspajalnosci w podtozu budowlanym wg. tabeli KNR nr 2-0] -
"Budowle i roboty ziemne "zalegajq grunty rodzime II-IV kategorii urabialnosci.

4. Uogdlnione usrednione parametry geotechniczne gruntu rodzimego okreflone na
podstawie PN-81/B-03020 majg wartosé:

Rodzaj gruntu: Gap, Gr | Gp Ps Ps

stopien plastycznosei 1" 0.20 0.30 - -
stopier zaggsz::zem'a A" - - 0.50 0.70
wilgotno$é naturaina @, [%] 22 17 14 12

cigzar objetosciowy y, [G/em’] 2.00 2.10 1.85 1.90

cigzar wlaciwy y [Glem’] 2.71 267 | 265 2.65

kohezja C [kG/em®] 0.40 0.20 - .

kat tarcia wewngtrznego ¢ [°] 22 19 35 38




Pod wzgledem podatnosci gruntu podioza na procesy wysadzinowe pod gruntem
nasypowym zalegajg w podiozu - grunty rodzime spoiste (Grp, Gp i Gn) zaliczane do
grupy gruntow wysadzinowych ,, G3", zas w otworze nr ] zaleggjgee w strefie
glebokosci 1.0— 2.0 m.p.p.terenu grunty zigrniste (Ps) zaliczane do grupy gruntéw
niewysadzinowych ,G1",

Dopuszczalne jednostkowe naprezenia na grunt dla wydzielonych warstw gruntu
rodzimego okreslone wedtug normy PN-59/B-03020 WYnoszq:

kap=08 [kG/cm;] —dla warstwy Gp, (I,=0. 30)
k 20= 1.5 [kG/em’] - dla warstwy Gap, Gr, (I,=0. 20)
k 20= 2.5 [kG/em’] - dla warstwy Ps, (I,=0.50)
k20= 3.0 [kG/en'] — dla warstwy Ps, (I,=0.70)

prey H=2.0 [m]

Przeprowadzone badanie geotechniczne zgodnie z ustaleniami Rozporzgdzenia
Ministra Transporty, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. Dz.U. z
dnia 27.04.2012 r. poz.463 kwalifikuje podloze jako proste zaliczone do pierwszej
kategorii geotechnicznej.

Glebokosé przemarzania podloza dla tereny badas wg. PN-81/B-03020 wynosi

hz = 1.0 m.p.p.terenu.
Dpramwgrng
mgr inz, J i

upr. nr VI[-124
Mariusz Czarnota
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PPHU ,ARTMAR" Dokumentator: Upr.gealogiczne | Branta Podpis
49-314 Pisarzowice, ul. Kwiatowa 5. [yer inz. J. Gola VII-1244 Gaotachnika 7.
tel. 608310476 Mariusz Czarnota '
Nazwa i adres obiekru: Przedmiof rysunku: Data: 04.2022r.
Skala: 1:25 000
OPINI4A GEOTECHNICZNA MAPA POGLADOWA Nr 135, Nr egz.
Teren lokalizacji planowanej preebudowy Legenda: 1
magistralnej sieci wodociggowej w ———. lokalizac/a planawanego przebiegu
miejscowosci Grodkdw, m. Grodkdw, preebudowy sieci wodaciggawef
pow. Brzeski, woj. Opolskie
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PPHU ,,ARTMAR" Dokumentator: Upr.geologiczne | Branta Podpis
49-314 Pisarzowice, ul. Kwiatowa 5. mgr inz. J. Gola ViI-1244 Geotechnika A,
tel. 605310476 Mariusz Czarnota -

Nazwa | adres obiekmi:
OPINIA GEOTECHNICZNA

Teren lokalizacji planowanej przebudowy
magistralnej sieci wodociggowej w
migjscowoéei Grodkéw, m. Grodkdw,
pow. Brzeski, woj. Opolskie

Przedmiot rysunkic:

MAPA PROJEKTOWA

Legenda:

D lokalizacja wykonanych otwordw

geotechnicznych

Data: 04.20227.

Skala: 1:1000

Nr rys.

2

Nr egz




MAPA ZASADNICZA 1:1000

I.JP HU ,,{iﬂ ™, ”_ Dokumentartor: Upr. ,eenlfgi czne | Brania Podpis
49-314 Pisarzowice, ul. Kwiatowa 3, mgr inz. J. Gola VII-1244 Geotechnika wJL.
el 605310476 Mariusz Czarnota :
Nazwa [ adres obiektu: Przedmior rysuniu: Data: 042022,

OPINIA GEOTECHNICZNA

Teren lokalizac/i planowanej przebudowy
magistrainej sieci wodociggowej w
miejscowosci Grodkdw, m. Grodkdw,
pow. Brzeski, waj. Opolskie

MAPA PROJEKTOWA

Legenda:
lokalizacja wykenanych otwordw
geotechnicznych

Skala: 1:1000

Nrrys.

2

Nregz




OBJASNIENIA SYMBQLI I ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH
Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-86/B - 02480

GRUNTY NASYPOWE ZNAKI DODATKOWE DgTYCZACE OPISU
_ GRUNTOW -
nB nasyp budowlany B gruz betonowy v demlE
; : zki
nN nasyp niebudowlany  C gruz ceglany / ; przewarstwienia
: na raniczu
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME () w nmasie okreslenia uzupe&giajqce dotyczgce:
H e sk 29 <l < 5% sktadu nasypu, rodzaju gruntow organicznych,
Niti Famey “ 5% <lom < 30% Revegl SE#
T torf 30% <lom ?;.__ nurc'?er wlercenia
7 } :
GRUNTY MINEBALNE RODZIME g .
(NIESKALISTE) - v OPROBOWANIE WIERCENIA
Kng :riiettrze'l_ina _— prébka o riaturalnej strukturze (NNS)
etrzelina gliniasta
KR  rumosz d probka o naturalnej wilgotnosci (NW)
Iégg ;‘i'of';‘;:iigl’”'asw V prébka wody gruntowej (WG)
Z - Fwir
gg Nifp%::iﬂﬂy OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
pospdika
,Pdg  pospéika gliniasta 55~ Plezometryczny poziom wody (PPW)
Pr piasek gruby ' ustalony w czasie wiercenia i rzedna
Ps  piasek $redni ¥ nawiercany chc_aziom wody gruntowej
Pd  piasek drobny T e
I I
Pz  piasek pylasty S o?wér suchy
Pg  piasek gliniasty ,
Ilp  pyt piaszczysty OZNACZENIE RODZAJU BADAN
II pyt | SONDOWAN
G iina piaszezvsta ° penetromet toczkowy (PP)
P glnap y X $cinarka obrotowa (TV)
g‘n Q:!”a i s gvdzaj sondowania | strefa przebadana sonda:
glina pylasta - udarowo-obrotowg
Gpz glina piaszczysta zwiezla SL - lekka wbijang
Gz  glina zwiezla SC - ciezka wbijang
8

Gpz glina piaszczysta zwiezla oleisckoiéomon:

Gz  glinazwiezla 0 m :

‘_G.n:z glina pylasta zwigzla OZNACZENIA STANU GRUNTU

ip # piaszczysty '

| # lo=0,5 - stopier zageszczenia

3 % pylasty IL=0,20 - stopieri plastycznosci
GRUNTY SKALISTE INNE OZNACZENIA

ST  skatatwarda //  nrwarstwy geotechnicznej

SM . skala miekka . ‘ _
WB wegiel b?unatny —— rzut projektowanego obiektu na przekroj
WK  wegiel kamienny —— projektowany poziom posadowienia

podstawowe granice
litologiczno-stratygraficzne

SYMBOLE GENETYCZNE SYMBOLE STRATYGRAFICZNE

g -osady lodowcowe Q Czwartorzed P Perm
C Karbon

| - osady lodowcowo-jeziorne (zastoiskowe) Qh Holocen :
D Dewon

g -osady wodno-lodowcowe (fluwioglacjalne) Qp Plejstacen
Tr Trzeciorzed S Sylur

pg -osady peryglacjalne

f - osady rzeczne (fluwialne) Cr Kreda O Ordowik

Il -osady jeziorne (limniczne) J  Jura Cm Kambr
T Trias

d - osady deluwialne (zboczows)

( " np: osady rzeczne, plejstocerniskie

il
S



Obiaénieuia do profilu
analitycznego

Rubr.1. Woda sruntowsa

ustalony

poziom wody TL saczenia

nawiercony

Rubr.2. Wilgotno$é - |
[

guchy

I
1 | .
1 malo wilgotny | wilgotny maokry
N I

Ruobr.3. Stan i konsystencia gruntu

Zwarty q) ; plzaty O twardoplastyemy

plastycrry @ i migkkoplstyerny @ plyrmy )

heny Mumammw © ; mgemxzony (@
Rubr. 4. Oznaczenie cyfrowe konsystencii

cy&aﬂn’mmﬂoééwﬂecﬁmvmdochwﬂip&qﬁmwﬂkaom 3 mm

Rubr., 5. Symbole przewiercanych warstw

Rubr. 6. Oznaczenie litologiczne.
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4.3
Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow

Zalecenia zgodnie z pismem nr ZAB.410.60.2022.RP z dnia 14.03.2022r.
Starosty Powiatowego w Brzegu

Kontrakt pn. Przebudowa siecl wodociggowej magistrainej SUW Grodkéw — wieza cisnien”



Starostwo Powiatowe w Brzegu

ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg
centrala tel. (+48) 77 444 79 00 (do 02)

www.brzeg-powiat.pl

ZAB.410.60.2022.RP ((\ Brzeg, 14.03.2022 .
" Grodwik' Sp. z o |
Wphmgio dnle GRODWIK Sp. Z o.o.
izl 0B~ 7 Tanéw Grodkowski 46D
R S ey ] " -
e %M— P | 49-200 Grodicow
Podpis (\ - a
Dotyczy: pisma w sprawie uzgodnienia koncepcji  przebudo sieci  wodociagowej

magistralne] na dzialce nr 808 (Obreb Grodkéw, Gmina Grodkéw) w Grodkowie

W odpowiedzi na ww. pismo z dnia 04.03.2022 r., data wplywu 07.03.2022 r.,
Starosta Brzeski, w zakresie zgodnosei inwestycji wylgcznie z wytycznymi konserwatorskimi
zawartymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (mpzp) oraz stwierdzenia
ewentualnego pogorszenia stanu zachowania zabytkow, opiniuje w nastgpujacy sposob
przedmiotowg inwestycje:

— akceptuje koncepcje przebudowy sieci wodociggowej, magistralnej na dziatce nr 808

(Obreb Grodkdéw, Gmina Grodkow) w Grodkowie

Przedmiotowa nieruchomos¢ znajduje si¢ w strefie ,,B” ochrony konserwatorskiej,
wyznaczonej na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Z przedlozonego wniosku wynika, iz inwestor planuje przebudowe sieci wodociagowej
w zakresie wymiany rur zeliwnych na przewody z rur tworzywowych po istniejgcej trasie.

Nie dopuszcza si¢ wymiany, zmiany miejsca oraz sposobu polozenia, a takze dziatan
mogacych naruszy¢ strukturg (tj. podcinania, zwigkszenia szczelin itd.) materiatow
historycznie uzywanych przy budowie drdg, tj. kostki granitowej, obrzezy granitowych itp.
nie wnosi si¢  sprzeciwu

Przy  uwzglednieniu powyzszych  wytycznych
konserwatorskimi

do przedstawionej koncepcji jako zgodnej z  wytycznymi
zawartymi w mpzp.

W przypadku odkrycia podczas prowadzenia prac ziemnych przedmiotu, co do ktdrego
istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy wstrzymaé wszelkie roboty mogace
uszkodzi¢ lub zniszezyé odkryty przedmiot, zabezpieczy¢ ten przedmiot i miejsce jego
odkrycia oraz niezwlocznie zawiadomié¢ o tym Opolskiego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkéw w Opolu lub Burmistrza (art. 32 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy o ochronie zabytkow

i opiece nad zabytkami).

i STARDSTY

2 -

VA VRV 1 d’fw*\
‘oot Prejs

VL ot Zabytldw

Otrzymujn:
'Eli GRODWIK 5p. Z 0.0., Tanéw Grodkowski 46D, 49-200 Giodkow

Do windomosci:
1.  Wydzial Budownictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu; ul. Kardynala Wyszynskiego 23, 49-300 Brzeg

aa,



Czgs¢ 1l — Program funkejonalno — uzytkowy
PFU-3 Czesc informacyjna

4.5
Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i
realizacyjne zwigzane z przylgczeniem obiektu do istniejacych sieci
wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych
i teletechnicznych oraz drég samochodowych, kolejowych lub wodnych

Kontrakt pn. ,Przebudowa sieci wodociagowe] magistralne] SUW Grodkéw — wieza cisnien”



Czesd |l — Program funkcjonalno — uzytkowy
PFU-3 Czesc informacyjna

4.5.1 Uzgodnienia z wiascicielami dzialek / decyzje

Kontrakt pn. ,Przebudowa siaci wodociggowej magistralnej SUW Grodkéw — wieza cisnieri”



-odwik” Sp. Z 0.0.
v pivneto dnia

2002 037 2
‘———-6- o lpllon Brzeg, dnia 18 marca 2022 r.

DECYZJA

BRZESKIEGO
s

.
7ZARZAD POWIATU ({\/ |
| i

DR.6853.22.1.2022.AT

Na podstawie art. 155 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 1., poz. 735 ze zmianami)

po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 15 marca 2022 r. (data wplywu: 16 marca 2022 r.) Pana Tomasza Zeman —
Prezesa Zarzadu Grodkowskich Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o. o. Tarnéw Grodkowski
46d, 49-200 Grodkéw o zmiane decyzji nr DR.6853.22.2022.AT z dnia 28 lutego 2022 r. dot.
zezwolenia na lokalizacje sieci wodociagowej magistralnej w pasie drogowym drogi
powiatowej nr 1507 O ul. Zawadzkiego w m. Grodkéw, w zakresie zmiany trasy

projektowanej sieci

Zmieniam
decyzje nr DR.6853.22.2022.AT z dnia 28 lutego 2022 1. w nastepujgcym zakresie:

w wierszu 17, zamiast ,,powiatowej nr 1507 O ul. Zawadzkiego w m. Grodkéow”, winno
byé ,,powiatowej nr 1507 O (dz. nr 764, 787 — obreb Grodkéw, dz. nr 270/1 - obrgb

Tarnéw Grodkowski)™;
w wierszu 24, zamiast ,.drogi powiatowej nr 1507 O ul. Zawadzkiego w m. Grodkow”,

winno byé ,.drogi powiatowej nr 1507 O obreb Grodkéw i Tarndw Grodkowski™;
zmienia si¢ zalgeznik mapowy nr 1 z zaznaczong lokalizacja projektowanej sieci

wodociggowej;
dodaje sie zalaczniki mapowe nr 2, 3 i 4 z zaznaczona lokalizacjq projektowanej sieci

wodociggowe].

Pozostala tre§é decyzji nr DR.6853.22.2022.AT z dnia 28 lutego 2022 r. pozostaje bez
zmian.

UZASADNIENIE

W dniu 16 marca 2022 r. do Starostwa Powiatowego w Brzegu wptynal wniosek Pana
Tomasza Zeman — Prezesa Zarzadu Grodkowskich Wodociggdéw i Kanalizacji Sp. z 0. o.
Tarnéw Grodkowski 46d, 49-200 Grodkéw o zmiane decyzji nr DR.6853.22.2022.AT z dnia
28 lutego 2022 r. wydanej z upowaznienia Zarzadu Powiatu Brzeskiego, przez Naczelnika
Wydzialu Drég Starostwa Powiatowego w Brzegu, dot. zezwolenia na lokalizacj¢ sieci
wodociagowej magistralnej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1507 O ul. Zawadzkiego
w m. Grodkéw. Zmianie ulegla trasa projektowanej sieci wodociagowe] magistralne;.

Majgc na wzgledzie fakt, iz przepisy szczegélne nie sprzeciwiaja si¢ zmianie decyzji
oraz ze ustalona niniejszg decyzjg zmiana jest zgodna z interesem Inwestora, orzeczono jak

w sentencji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Opolu za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia

odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
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Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna

1 prawomocna.

7 UPOWAZHIENIA
Zarzadu Powiatu Brzeskicgo

Zastepca Naczgliila Wydziatu Drég
{?k la Kic

dedes e
(pieczed imienna i podpis osoby upowainionej do wydania decyzji
na podstawie uchwaly nr 329/2021 z dnia 3 marca 2021 . Zarzadu
Powiatu Brzeskiego)

ressrrran

od nr 1 do nr 4 — zalgczniki mapowe z zaznaczong lokalizacjg proj. sieci wodociggowej ponumerowane i opieczg¢towane stanowig integralng

czedd ninigjszej decyzji

Grodkowskie Wodociagi | Kanalizacja Sp. z 0.0., Tamdw Grodkowski 46d, 49-200 Grodkéw + zal.
ala+ zal,

Sporzadzila: Agnieszka Rosa-Trela i

Zgodnie z ant. |3 ogdinego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 «. (Dz. Ure. UE L 119 204.05.2016)
informuje, Ze:

Y
2)

3)

4)
3)

6)
7

8)

9
15)]

1)

12)
13)

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Brzeski- Starostwo Powiatowe w Brzegu z siedziba w Brzegu 49-300,

przy ul. Robotniczej 20; tel. 77 444 79 00; e-mail starostwo@brzeg-powiat.pl;

z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwic Powiatowym w Brzegu moZna skontaktowac sie pod nr tel. 77 444 79 34, adres jow.;
e-mail odo@brzeg-powiat.pl

Pani/Pana dane osobowe, przetwarzane beda w celu wydania decyzji administracyjnej, na podstawie obowigzku wynikajgcego
z art. 39 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1376 ze zmianami) oraz art,
104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r, poz, 733
ze zmianami), (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO);

podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i niezbgdnym do realizacji ww. celu;

Pani/Pana dane osobowe mogg by¢ przekazane wylacmie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na
podstawie przepisdw prawa, 4. sadom, organom {cigania, instytugjom publicznym oraz podmiotom, z ktérymi wspélpracuje
Administrator; dostawcy systemow informatycznych wykonujgeych czynnosci zwigzane z utrzymaniem Systemu, w ktorych
przechowywane s3 dane, dostawcy poczty elektronicznej, podmioty zapewniajace asysie i wsparcie techniczne dla systemow
informatycznych;

Pani/Pana dane nie bedy przekazywane do panstwa trzeciego lub organizacji migdzynarodowej;

Pani/Pana dane osobowe przechowywane beda w czasie okreSlonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcjg kancelaryjng
okreslona przez Prezesa Rady Ministedw (Premiera) - 10 lat;

posiada Pani/Pan prawo zqdania od administratora dostgpu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub ograniczenia
przetwarzania w przypadkach okreslonych w ogdlnym rozporzgdzeniu o ochronie danych;

ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

nie przysluguje Pani/Panu prawo usuniecia danyeh ze wzgledu na prawne obowiazki okreslone w pkt 3 zgodnic z art.17 ust.3 Iit. b,
d lub e ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych;

nie przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ze wzglgdu na to, 2e okreslona w pkt 3 podstawa jest
inna niz w art.21 ogdlnego rozporzadzenia o ochronic danych osobowych;

nic przysluguje Pani/Panu prawo do cofnigcia zgody ze wzgledu na to, #e przetwarzanie nie jest oparie o wyrazenie zgody;
Pani/Pana dane nie bedy podlegaly profilowaniu i zautomatyzowaniu i dlatego nie przysluguje Pani/Panu prawo do przenoszenia
danych w sposob zaulomatyzowany ze wzgledu na to, 2e okredlona w pkt 3 podstawa jest inna niZz w art. 20 ogdlnego

rozporzadzenia o ochronie danych,
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ZARZAD POWIATU "Gr\?vd\fik"*s% z o,u.;‘%.,
BRZESKIEGO ptyneto dnia w{/

-1- fpves b e
ﬂL"H: L3403
DR.6853.22.2022.AT Ldz. 4045 Faﬂ,\»f’ Brzeg, dnia 28 lutego 2022 1.
Podpis
| DECYZIA——

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1376 ze zmianami), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze

zmianami)

po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 17 lutego 2022 r. (data wpltywu: 22 lutego 2022 r.) Pana Tomasza Zeman —
Prezesa Zarzadu Grodkowskich Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0. 0. Tarnéw Grodkowski
46d, 49-200 Grodkéw o uzgodnienie lokalizacji sieci wodociggowej magistralnej w pasie
drogowym drogi powiatowej nr 1507 O ul. Zawadzkiego w m. Grodkéw

zezwalam
Grodkowskim Wodociggom i Kanalizacji Sp. z 0.0.
Tarnéw Grodkowski 46d
49-200 Grodkow

na lokalizacje projektowanej sieci wodociggowej magistralnej] w pasie drogowym drogi

powiatowej nr 1507 O ul. Zawadzkiego w m. Grodkéw w micjscu wskazanym na zalgczniku

mapowym

na warunkach:

1. Lokalizacja proj. sieci wodociggowej w pasie drogowym zgodnie z przedstawionym
zatgcznikiem mapowym.

2. W dokumentacji nalezy przewidzie¢ roboty zwigzane z odbudowa naruszonego pasa
drogowego na koszt Inwestora zadania - odbudowanie jezdni o nawierzchni bitumicznej
drogi powiatowej nr 1507 O ul. Zawadzkiego w m. Grodkéw.

3. Zabrania sie niszczenia drzew i =zieleni przydroznej. W sgsiedztwie istnigjgcego
zadrzewienia przydroznego proj. sie¢ nalezy zlokalizowa¢ w odlegtodci minimum 2,0 m od
skrajni pnia drzewa lub uzyskaé zgode na wycinke (przecinke) kolidujgcego zadrzewienia.
Prace ziemne oraz inne prace wykonywane recznie z wykorzystaniem sprzgtu
mechanicznego lub urzadzen technicznych, wykonywane w obrgbie korzeni, pnia lub
korony drzewa lub w obrebie korzeni lub pedéw krzewu, przeprowadza si¢ w sposéb
najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom (art. 87a ust. | ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody — tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 ze zmianami).

W przypadku uszkodzenia drzew nalezy powiadomi¢ niezwlocznie o tym fakcie Urzad
Miejski w Grodkowie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska (dot. pomnikow
przyrody) i Wydziat Drég Starostwa Powiatowego w Brzegu, a roboty przerwac.

W przypadku naruszenia korzeni pelng odpowiedzialno$¢ za ten fakt bgdzie ponosit
wykonawca robot.

4. Wykonane roboty winny by¢ zgloszone do odbioru w Wydziale Drég Starostwa
Powiatowego w Brzegu i odebrane przez pracownika Wydziatlu, co bedzie podstawg
do protokolarnego przekazania pasa drogowego po ich zakonczeniu.

5. Utrzymanie i konserwacja urzadzefi wodociggowych znajdujacych si¢ w pasie drogowym
naleze¢ bedzie do wlasciciela tych urzadzen.

6. Inwestor budowy proj. sieci wodociggowej zostanic obciazony oplatg roczng z tytulu

jej umieszezenia w pasie drogowym.
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7. Przed przystgpieniem do robot budowlanych — zgodnie z art. 39 ust. 3a ustawy o drogach

publicznych Inwestor zobowigzany jest do:
a) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robot

budowlanych,

b) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajgcie pasa drogowego, dotyczgcego
prowadzenia robdt w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim przedmiotowej
sieci wodociggowej dolaczajac:

s szczegblowy plan sytuacyjny w skali 1:1 000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic
1 podaniem wymiardw planowanej powierzchni zajecia pasa drogowego,

e ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z =zaznaczeniem
zajmowanego odcinka pasa drogowego,

e harmonogram rob6t w przypadku planowanego etapowego prowadzenia prac,

e of$wiadczenie o posiadaniu waznego pozwolenia na budowe obiektu
umieszczanego w pasie drogowym lub o zgloszeniu budowy lub prowadzonych
robotach  wiasciwemu organowi administracji  architektoniczno—budowlanej
lub zamiarze budowy sieci wodociggowej, dla ktérych sporzadzono plan sytuacyjny
na kopii aktualnej mapy =zasadnicze] lub mapy jednostkowej przyjetej do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

e zatwierdzony przez organ zarzadzajgcy ruchem (Staroste Powiatu Brzeskiego)
projekt organizacji ruchu drogowego, jezeli zajecie pasa drogowego bedzie
wplywaé na ruch drogowy lub ogranicza¢ widocznosé na drodze albo spowoduje
wprowadzenie zmian w istniejacej organizacji ruchu pojazdéw lub pieszych, jezeli
projekt organizacji ruchu nie jest wymagany - informacje o sposobie
zabezpieczenia robot,

8. W przypadku przebudowy lub remontu ww. drogi o ile bedzie konieczna przebudowa
przedmiotowej sieci wodociggowej zostanie ona dokonana na zasadach okre§lonych w art.

39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych.

UZASADNIENIE
Niniejsza decyzja nie wymaga uzasadnienia gdyz w caloéci uwzglednia zgdania strony.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Opolu za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron posiepowania, decyzja staje si¢ ostateczna

i prawomocna.
UPOWAZNIENIA

Zar?adu w1 tu Brzes legn
Naczely dfijﬂal
awel Markowski

(Piecze¢ imienna i podpis osoby upowazniongj do wydania decyzji na
podstawie uchwaly Nr 329/2021 z dnia 3 marca 2021 r. Zarzadu Powiatu

Brzeskicgo)

Zalacznik nr 1 - zalgeznik mapowy z zaznaczony lokalizacja proj. sieci wodociggowej ponumerowany i opieczglowany stanowig integralng
crest niniejsze] decyzji
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4.6

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budow3 i
jej przeprowadzeniem

Kontrakt pn. .Przebudowa siaci wodociagows] magistralnej SUW Grodkéw — wieza cisnief”
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4.6.1 Warunki techniczne przebudowy sieci wodociggowej magistralnej -
wytyczne do projektowania

Kontrakt pn. ,Przebudowa sieci wodociagowej magistralnej SUW Grodkéw — wieza cisnien”



Oczyszezalnia
Sciekdw w Tarnowie
Grodkowskim
tel. 77 415-55-85
tel./fax. 77 415-54-32

Stacja Uzdatniania
Wody w Grodkowie
tel./fax. 77 415-55-33

Konta Bankowe:

- BS Grodkéw-Losiow
67 8870 0005 2001
0030 4400 0001

- ING Bank Slaski S.A.
24 1050 1171 1000
0022 9616 2577

NIP 753-000-07-96
REGON 530587733
Sad Rejonowy w Opolu
Nr KRS 0000072747
Kapital zakladowy

32 934 500,00

GRODKOWSKIE WODOCIAGI I KANALIZACJA spélka z o.o0.
z siedziba w Tarnowie Grodkowskim
Tarnéw Grodkowski 46d, 49-200 Grodkow
tel./fax. 77 415-54-32 grodwik@grodwik.pl

Tarndéw Grodkowski, dnia 21.04.2022 r.

i
Tw/ MU 1472022 1w

,GRODWIK” Sp. z o.0.
w/m

Dotyczy: warunkow technicznych przebudowy sieci wodociggowej
magistralnej SUW Grodkéw — wieza cisnien.

WARUNKI TECHNICZNE DO PROJEKTOWANIA .

Sie¢ wodociggowa:

1. Projektowang przebudowe sieci wodociggowej magistralnej nalezy wykonac z rur
ciénieniowych PE-HD - PN 10 zgodnie z PN-74/C-89200 zgrzewanych doczotowo.

2. Parametry sie¢ wodociggowej winny gwarantowac przesyt wody o przeplywie
170m3/h. Dopuszczalna strata cisnienia spowodowana oporami liniowymi nie moze
byé wieksza niz 5m H20.

3. Jako armature odcinajgca nalezy stosowac zasuwy migkko uszczelniajace.

4. Nad zabudowanymi rurociggami przewidzie¢ stosowanie tasm oznacznikowych z
polietylenu.

5. Przebudowa sieci wodociggowej magistralnej DN200mm winna nastgpi¢ od zasuwy
odcinajacej przewad tranzytowy DN200mm na stacji uzdatniania wody w Grodkowie (
przy budynku hali filtréw) do wezla wodociggowego przy wiezy cisnien.

6. Do przebudowywanej sieci magistralnej nalezy przylgczy¢ istniejgce odcinki boczne
sieci wodociggowej.

7. W trakcie przebudowy sieci magistralnej przesyt wody nastapi drugim przewodem
magistralnym DN250mm.

Dyrektor ds, T'
ROKuy

OTRZYMUJA :

1. Adresat.
2. TWa/a.
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4.6.2 Plan sytuacyjny — koncepcja przebudowy sieci wodociagowej
magistralnej

Kontrakt pn. ,Przebudowa sieci wodociagowej magistralnej SUW Grodkéw — wieza cisnien”



